Zatgcznik nr 5 B do SIWZ

zawartej w dniu ..ol 2017r. pomiedzy Gming Swieciechowa, ul. Utanska 4, 64 — 115 Swieciechowa, re-
prezentowang przez Marka Lorycha — Wéjta Gminy Swieciechowa, zwanym dalej ,Gming”

a,

.................................................................. , NIP i, REGON
KRS ,zsiedzibg W ........oeeveiieeenen, przy ul ..., zwanym w dalszej czesci umowy

Wykonawc a, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego
pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Mate etap Il — czes¢ II” dla zadania zapisanego w budzecie
Gminy jako ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Male etap 11" (postepowanie nr INW-I-Z/0055/2017), a
takze na podstawie podpisanego w dniu 10.11.2015 r. Porozumienia pomiedzy Gming a Miejskim Przedsiebiorstwem

Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie dalej MPWIK zostata zawarta umowa 0 nastepujgcej tresci:

§1
1. Gmina zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzyc-
ko Mate etap Il- cz e$€ II”.
2. Szczegolowy zakres prac okreslony zostat w dokumentacji projektowej, dokumentacji przetargowej, w tym w
przedmiarze robét stanowigcym zatgcznik nr 4B do SIWZ oraz kosztorysie ofertowym stanowigcych integralng

czesé niniejszej umowy ( roboty kanalizacyjne i elektryczne).

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) realizacji prac zgodnie z przedtozong dokumentacijg techniczng, zapisami SIWZ, zasadami wiedzy tech-
nicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) oznakowania robét i ich zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP i planem BIOZ, a w przypadku drog -
oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu,

4) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia rob6t i wspétpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

5) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach
oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiasci-
cieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztow korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykra-
czajgcym poza przedmiot zamowienia,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatdw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztaitek i obiektéw, stawiane uktadom kanalizacyjnym, po uzyskaniu wczesniejszej

akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,
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8) realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady po-
wstate w trakcie realizacji robat,

9) uzyskania w imieniu Gminy decyzji dot. zajecia pasa drogowego drég powiatowych i gminnych oraz po-
krycie jego kosztéw wraz z odbiorem zajetego pasa drogowego,

10) opracowania projektu organizacji ruchu oraz odtworzenia nawierzchni istniejgcych drog;

11) niezwtocznego informowania Gminy na pi$mie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie ktorej
opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny, powsta-
tych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego.
W przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumie-
niu z jego wiascicielem, przy Gminy,

12) niezwtocznego informowania Gminy wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach mo-
gacych wplyna¢ na jakos¢ robdt lub op6znienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczen w dostawach mediéw, wynikajgcych
z realizacji robaét,

14) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, préb, kon-
troli i odbiorow technicznych, w tym préby szczelnosci rurociggu ttocznego, rozruch przepompowni,

15) wykonania i pokrycia kosztéw badania wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy,
po uprzednim powiadomieniu wtasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg ze-
zwalajgca na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach wska-
zanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi,

16) naprawy na wihasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkdéd powstatych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

17) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopdow i wymiany gruntu,

18) informowania Gminy o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed zmiang. Gmi-
na zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika bu-
dowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany
terminu zakonczenia robét,

19) zlecenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji zadania (wedtug wytycznych wskazanych w Zat. nr 7 do
SIWZ),

20) wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (wedtug wytycznych wskazanych w Zat. nr 7 do
SIWZ),

21) uporzadkowania terenu budowy i doprowadzenia go do stanu pierwotnego oraz demontazu obiektow
tymczasowych,

22) wykonania dokumentacji powykonawczej,

23) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu
do wykonania obsypki strefy ochronnej rury. Gmina nie wskazuje miejsca wywozu gruzu i gruntu niebu-
dowlanego oraz miejsca poboru pospotki dla wykonania podsypki, obsypki strefy ochronnej rury oraz za-
sypki w przypadku wymiany gruntu. Wykonawca jest zobowigzany sam wykonac¢ te czynnosci i dziatania
na wiasny koszt,

24) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiaty | urzgdzenia zastosowane przy realizacji

zamowienia, liczgc od dnia podpisania protokotu wykonania umowy,
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25) przestrzegania wytycznych Zarzgdu Drég Powiatowych w zakresie rozbiérki nawierzchni, szczegétowo
okreslone w SIWZ.
2. Gmina zobowigzuje sie do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego zadania,
2) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,
3) odbioru prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy,

4) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

83
1. Wynagrodzenie ustala sie na podstawie zilozonej oferty na kwote ................... zt  netto
(stownie: ...................evev et el /100) plus nalezny podatek VAT, z zastrzezeniem ust.2.

2. Dopuszcza sie dokonanie dwéch odbioréw czesciowych przed dokonaniem odbioru koncowego na zasadach
okreslonych w rozdziale 3 pkt. 9 SIWZ. Podstawg wystawienia faktur beda podpisane przez Gmine i wyznaczo-
nych przez nig przedstawicieli w obecnosci Wykonawcy i inspektora nadzoru protokoty cze$ciowego odbioru ro-
bét. Warunkiem wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykona-

nia umowy wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji jako$ci Wykonawcy na wykonane prace.

w

. Wynagrodzenie Wykonawcy za kazdy odbior, obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony koszto-
rysu powykonawczego dla czesci rob6t podlegajacych odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegol-
ne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych
do dnia odbioru.

4. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zamowienia, mogg zostaé zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne zamoéwie-
nie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Wynagrodzenie za wykonanie robét, o ktorym mowa w ust. 1 Gmina zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie
wystawionych faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze z
zastrzezeniem ust.4. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Gmina wydata swojemu bankowi dyspozycje
obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

6. Gmina nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

7. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez

Gmine calosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji

odebranych rob6t budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci zwig-
zane z realizacjg przez nich przedmiotu zamowienia zostaty uregulowane). Wraz z o$wiadczeniem Wykonawca
zlozy Gminie wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy,

a w szczegolnosci potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow zaptaty wynagro-

dzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, pro-

tokotéw odbioru wykonanych robot, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury przez pod-
wykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zaméwienia — umowy bez udziatu
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umownego) ztozy

Gminie oswiadczenie w tym zakresie.

8. Numer identyfikacji podatkowej Gminy INIP
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9. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy .......... NIP ........ccocvviiiieenennnnn,
§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 30.04.2018r.

. Zaklada sie przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zamowienia.
Z tytutu opéznienia ze strony Gminy w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
zgdania odszkodowania oraz kar umownych.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie harmonogramu realizacji robot i jego aktualizacja na kazde po-
lecenie Inspektora Nadzoru lub Gminy z uwzglednieniem projektu i wdrozenia organizacji ruchu. Pierwszy har-
monogram do akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Gminy nalezy przekazaé w terminie 15 dni od daty podpisania
umowy. Aktualizacje nalezy sktada¢ w terminie 7 dni od wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych aktualizacje.

. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o kt6-
rych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac obje-
tych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie po-
twierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania zamoOwienia moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn nieza-
leznych od Wykonawcy, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robdt. W takiej sytuacji termin zostaje wydtuzony
o ilos¢ dni, w ktérych wystgpity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajace prowadzenie robot, przy czym fakt ten na-
lezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na za-
sadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron umowy wyrazonych w formie aneksu do
umowy.

. W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna byto przewi-
dzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Gmina dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci zamowienia i termin realizacji
zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umowy, za-

wartego w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie p. ............................... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ........................... oraz bedacy czlionkiem .......................... Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Funkcje kierownika budowy pelnit bedzie ...l posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr ewid. ............................... Oraz bedacy czionkiem ................................. Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

85

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczng,
b) postanowieniami niniejszej umowy,

c¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepis6w technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru

u
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sieci kanalizacyjnych, zeszyt nr 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegolnosci Prawa
budowlanego,

d) obowigzujacymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Gminy.

86

1. Dla kazdego odbioru czesciowego, o ktérym mowa w rozdziale 3 SIWZ sporzadzony bedzie odrebny protokét
odbioru rob6t budowlanych potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy dla zakresu realizowanego dla
Gminy oraz prac realizowanych na podstawie umowy pomiedzy Wykonawcg a MPWIK. Odbidér czesciowy doko-
nywany jest dla celéw ptatnosci i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania catosci robét, kté-
rych ostateczna weryfikacja nastepuje w trakcie odbioru koncowego.

2. Po zakonhczeniu prac budowlanych danej czesci, o ktérej mowa w rozdziale 3 SIWZ i przeprowadzeniu z wynikiem
pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen, Wykonawca zgtosi Gminie oraz MPWIK na pismie gotowos$¢ do doko-
nania odbioru prac budowlanych danej czeéci. Zatgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nale-
zyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3 (odpowiednio w niniejszej umowie oraz umowie zawar-
tej pomiedzy Wykonawcg a MPWIK). Gmina lub MPWiK w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze zgto-
szeniem kompletu dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust.3 (odpowiednio w niniejszej umowie oraz umowie za-
wartej pomiedzy Wykonawcg a MPWIK) nie przystgpi do czynnosci odbiorowych. Zgtoszenie musi zosta¢ po-
twierdzone przez Inspektora Nadzoru, dziatajacego z ramienia MPWIK i Gminy.

3. Podstawa do dokonania odbioru prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

» dla odbioru czesciowego:

1) protokoty badan, sprawdzen i odbiorow dokonywanych w trakcie trwania robét,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) protokdt odbioru terenu prywatnego,

4) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt 15,

5) szkice inwentaryzacyjne wraz z diugo$ciami, rzednymi posadowienia studni

6) zestawienie dlugosci przytgczy podpisane przez obstuge geodezyjng budowy,

7) kosztorys powykonawczy dla wykonanej czesci prac

» dla odbioru koncowego:

1) dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) wykonana w dwoch egzemplarzach przygo-
towana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane(w tym réwniez kosztorys powykonawczy), zawiera-
jaca m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt 15,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny

by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,
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3) dziennik budowy- kserokopia,

4) szkice inwentaryzacyjne wraz z dtugosciami, rzednymi posadowienia studni. W przypadku przedtozenia do
odbioru koncowego szkicéw geodezyjnych powykonawczych musi by¢ na nich potwierdzone zlozenie ich w
osrodku geodezyjnym.

5) zestawienie dtugosci przytgczy podpisane przez obstuge geodezyjng budowy,

6) protokot odbioru terenu prywatnego,

7) pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materiaty,

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez MPWIK, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. MPWIK zastrzega sobie na dokonanie czynnosci od-
biorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru czesciowego lub koncowego.

5. Strony oswiadczaja, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wyigcznie podpisanie
protokotu odbioru koAcowego tych prac. Odbioru robét okreslonych w ust. 1 dokonujg Inspektorzy Nadzoru wraz z
przedstawicielem MPWiIK, w obecnosci Kierownika Budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela
Gminy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane
(tj. ujawniono wady, usterki), MPWiK oraz Gmina odméwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najp6zniej
w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od MPWIK lub Gminy dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidlowego ukohczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru. Do ponownego odbioru stosuje sie
zasady okreslone w ust. 2 — 5.

8 Podpisany przez strony umowy protokdét odbioru prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przediozenia Gminie rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Gmine rozliczenia
finansowego, sa podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktory stanowic

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

87

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realiza-
cji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Gminie projektu umowy, przy czym podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonaw-
stwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczeg6lnosci nastepujgce postanowienia:
a) zakres robét przewidziany do wykonania,
b) terminy realizacji,
¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposéb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy
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10.

11.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé sporzadzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-

konawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy roboty budowlane;.

Gmina, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warun-
kéw zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla Gminy niz wynikajgce z umowy
pomiedzy Gming, a Wykonawcag

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgtoszenie przez Gmine pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, be-

dzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Gmine.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada Gminie

poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatlem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkladajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg

poswiadczyé¢ ,za zgodnosc¢ z oryginatem”.

Gmina w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie przez Gmine pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez Gmine.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Gminie
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwyko-
nawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest dluzszy niz
30 dni, Gmina informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Gmina dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Gmine umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Gminie umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwyko-
nawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Gminie faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po zaakceptowa-
niu przez Gmine umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Gminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Gmina pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢ Gminie pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, Gmina moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Gminie co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmio-
tu, ktéremu platnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, Gmina potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
warto$ci przedmiotu umowy, moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-
nostkom (podwykonawcom) wyszczegélnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wlasne. Wykonawca
ponosi wobec Gminy petng odpowiedzialno$é za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dal-
szych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funk-
cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-
kres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.
Wykonawca odpowiada za bezpieczehnstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, Gmina i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaplaty przez Gmine wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-

nawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Gmi-
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24,

25.

26.

na ma prawo zadac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od
Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wy-
konawcy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 7
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i dodwiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez

Gmine w terminie 60 dni od dnia, w ktérym Gmina dowiedziata sie 0 powyzszej okolicznosci.

§8

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych

przypadkach i wielko$ciach:

1.

Wykonawca zaptaci Gminie kary umowne:

a za nieterminowg realizacje zamoéwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opéznienia (nie-
zaleznie od przyczyny opdznienia),

b/ za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opo6znienia) od dnia wyzna-
czonego na usuniecie tych wad,

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Gminie kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien op6znienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny op6znienia),

g/ w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysoko$ci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong do kopie
umowy lub jej zmiane;

h/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wartosci kontraktu;

i/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.

. Gmina zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Gminy z wyjgtkiem

przyczyn, o ktérych mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetiajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Gmina zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawce

5. Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w 83 ust.1

w wysokosci ustalonej na dzieh zawarcia Umowy.

Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu
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ksiegowego lub wezwania do zapfaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9
1. Gminie przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegoélnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Gming, realizacje robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktorych mowa w 87 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Gmina, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzana jest do do-
konania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
prawidtowo do dnia odstagpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawieraé uzasadnienie .

4. Strona, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

5. Gminie przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w 88 ust. 2, w razie wy-
stgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wyna-
grodzenia naleznego mu z tytutu prawidtowego (bez wad i usterek) wykonania czesci umowy wykonanej do tego
dnia odstgpienia.

6. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1, ust. 5 oraz pozostatych przypadkach wskazanych w
umowie nastepuje w trybie natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach (uzasadniajgcych odstgpienie).

§10

1. W dniu podpisania protokolu wykonania umowy Wykonawca udzieli Gminie 5-letniej gwaranciji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg zabezpie-
czenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protoko-
tu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla Gminy niz wynikaja-
ce z niniejszej umowy oraz naktada¢ na Gmine dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku przeciwnym
Strony bedg uznawalty takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach gwa-
rancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzen w terminie nie dluzszym niz 14 dni, a jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istothg szkodg
majgtkowa w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia Gmina bedzie uprawniona wg swojego wyboru:

a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,
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b) odstgpi¢ od umowy,

c) zadac naprawienia szkody.

. Brak zilozenia wlasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez Gmine protokotu
wykonania umowy.

. Gmina moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzehn wykonanej infrastruktury, zawia-
damiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do
ich usuniecia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy Gmina zleci usuniecie powstatych w trakcie eksploataciji
usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli Gminie gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11

. Wykonawca przekazat Gminie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% wartosci netto
przedmiotu UMOWY tj. ......ccooiiiiiiiiiiiiiiie. zb (stownie: ... ziotych ......... /100)
w formie pienieznej/gwarancji’. ( “niewtasciwe skreslic)

. Zabezpieczenie okre$lone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczenh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy a takze pokryciu roszczeh z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywalto do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w 8§ 4
ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz obowigzywato bedzie do dnia
uptywu gwarancji + 30 dni Rekojmi.

. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po
wygasnieciu zabezpieczenia - z zastrzezeniem zachowania termindw, o ktérych mowa w ust. 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwaran-
cyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. W przypadku, gdy Wykonawca op0znia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyty terminu reali-
zacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie re-
alizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia Gmine do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu okazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu gwarancyjne-
go.

. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

. Gmina ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12

Integralne cze$ci skladowe umowy stanowig ponadto:

1.0ferta Wykonawcy.

2.Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
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§13
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazaé sie bedzie za doreczone.

§14
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Gminy.

§15

1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej doko-

nano wyboru Wykonawcy, chyba Ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:
1)wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentaciji z przepisami prawa,
2)gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. niezbednych do prawidtowej realizacji
zadania lub zajdzie koniecznos¢ zmian decyzji, zezwolen, uzgodnien przed zakonczeniem realizacji zadania;
3)wystgpienia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy admini-
stracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
4)wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia proponowanych przez
MPWiIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWiK,
5)wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
Gmine lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Gminy,
6)wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdét,
w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymaga-
jacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastep-
stwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
T)wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle pro-
wadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
8)wystgpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna bylo przewidzieé¢, w szczegdélnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego po-
wstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
9)z powodu dziatan 0s6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,
10)przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,
11)zmiana o0s6b reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

12)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje
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przedmiotu zamowienia i ktére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

13)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

14)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym

przedstawieniu Gminie przez Wykonawce pisemnej informacji 0 proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej

zgody przez Gmine.

15)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody Gminy oraz MPWIK, a przestanki
zmiany umowy, o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za op6znienie

w realizacji umowy, chyba ze takie opdznienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez Gmine (wina umysina).
§16
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Gmina.

Gmina: Wykonawc a:
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