M iesskie PrzepsiesiorsTwoWobociacow 1 KanaLizacal NIP 697-001-16-97

SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO $CIA REGON 410021476

64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A KRS 0000016985
www.mpwik-leszno.pl ® e-mail: sckretariat@mpwik-leszno.pl

Sad Rejonowy w Poznaniu — Nowe Miasto i Wilda, TEL. 65 529 83 11

IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ) B FAKS 655298371

Wysokos¢ Kapitatu Zaktadowego 78.579.296 zt POGOTOWIE WOD-KAN 994

konto: Bank Zachodni WBK S.A. o/ LESZNO 47 1090 1245 0000 0000 2400 972

5
Zatgcznik nr 5A do SIWz

Umowa nr INW-I-U/00........... 12017
zawarta w Lesznie, dnia ............... 2017 roku pomiedzy
Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, 1X
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:
1. Rafata Zalesinskiego- Prezesa Zarzgdu- Dyrektora Naczelnego,

2.
a
NIP; , REGON . , KRS/wpis do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, z siedzibg W ........ooeiiiiennn. ,oprzy ul , zwanym w dalszej czesci umowy

Wykonawca, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego
pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Mate etap ll-czes¢ 11" (postepowanie nr INW-I-Z/0055/2017), a
takze na podstawie podpisanego w dniu 10.11.2015r. porozumienia pomiedzy Zamawiajgcym a Gming Swieciecho-

wa dalej zwang Gmina zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi
Krzycko Mate etap II- cz eS¢ II".
2. SzczegOlowy zakres prac okreslony zostat w dokumentacji projektowej, dokumentacji przetargowej, w tym w
przedmiarze robét stanowigcym zatgcznik nr 4A do SIWZ oraz kosztorysie ofertowym stanowigcych integralng

czesé niniejszej umowy.

§2
1. W ramach zadania wskazanego w 8 1 Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) oznakowania robot i ich zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP i planem BIOZ, a w przypadku drég -
oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu,

4) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspétpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

5) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania rob6t na ich terenach
oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli

nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym
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poza przedmiot zamowienia,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatdw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztaltek i obiektéw, stawiane uktadom kanalizacyjnym, po uzyskaniu wczes$niejszej
akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady powstate
w trakcie realizaciji robot,

9) uzyskania w imieniu MPWIK decyzji dot. zajecia pasa drogowego drog powiatowych i gminnych oraz pokrycie
jego kosztow wraz z odbiorem zajetego pasa drogowego,

10) opracowania projektu organizacji ruchu oraz odtworzenia nawierzchni istniejgcych drog;

11) niezwiocznego informowania MPWIK na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie ktorej
opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wtasny, powstatych
z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku
uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego
wiadcicielem, przy udziale MPWIK,

12) niezwlocznego informowania MPWIiK wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakosé robot lub opdznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakres6w ograniczen w dostawach mediéw, wynikajgcych
Z realizacji robot,

14) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, préb, kontroli i
odbioréw technicznych w tym proby szczelnosci rurociggu tlocznego,

15) wykonania i pokrycia kosztow badania wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy, po
uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg zezwalajaca
na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego lub wtasciciela drogi,

16) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek realizaciji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

17) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopOw i wymiany gruntu,

18) informowania MPWIK o planowanej zmianie kierownika budowy, nie p6zniej niz 7 dni przed zmiang. MPWIiK
zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy
traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu
zakonczenia robot,

19) zlecenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji zadania (wedtug wytycznych wskazanych w Zat. nr 7 do
SIWZ),

20) wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (wedtug wytycznych wskazanych w Zat nr 7 do
SIwWz),

21) uporzadkowania terenu budowy i doprowadzenia go do stanu pierwotnego oraz demontazu obiektow
tymczasowych,

22) wykonania dokumentacji powykonawczej,

23) wykonania i pokrycia kosztéw czyszczenia rurociggu ttocznego,

24) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu

do wykonania obsypki strefy ochronnej rury. MPWIK nie wskazuje miejsca wywozu gruzu i gruntu niebudow-

umowa nr INW-I-U/00............ /2017 z dnia ............ 2017 . Strona 2z 13



2

4

ol

~N O

lanego oraz miejsca poboru pospétki dla wykonania podsypki, obsypki strefy ochronnej rury oraz zasypki w
przypadku wymiany gruntu. Wykonawca jest zobowigzany sam wykona¢ te czynno$ci i dziatania na wiasny
koszt,

25) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiaty i urzgdzenia zastosowane przy realizacji
zamoéwienia, liczac od dnia podpisania protokotu wykonania umowy,

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego zadania,

2) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

3) odbioru prawidiowo wykonanego przedmiotu umowy,

4) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3

. Wynagrodzenie ustala sie na podstawie ziozonej oferty na kwote ................... zt  netto

(stownie: ....................evev et l.../100) plus nalezny podatek VAT, z zastrzezeniem ust.2.

Dopuszcza sie dokonanie dwoch odbioréw czesciowych przed dokonaniem odbioru koncowego na zasadach

okreslonych w rozdziale 3 pkt. 9 SIWZ. Podstawg wystawienia faktur bedg podpisane przez Spotke i wyznaczo-

nych przez nig przedstawicieli w obecnosci Wykonawcy i inspektora nadzoru, protokoty czesciowego odbioru ro-
bét. Warunkiem wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykona-
nia umowy wraz z zalgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji jakosci Wykonawcy na wykonane prace.

Wynagrodzenie Wykonawcy za kazdy odbiér, obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony

kosztorysu powykonawczego dla czesci robot podlegajgcych odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za

poszczegodlne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych
do dnia odbioru.

. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wilasciwej realizacji przedmiotu zamowienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamoOwienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

. Wynagrodzenie za wykonanie rob6t, o ktérym mowa w ust. 1 MPWIiK zaptaci Wykonawcy przelewem na
podstawie wystawionych faktur w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze z zastrzezeniem ust.4. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktorym MPWIiK wydata swojemu bankowi
dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

. MPWIK nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK catosci lub cze$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowo-
dow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w reali-
zacji odebranych rob6t budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci
zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zaméwienia zostaly uregulowane). Wraz z oswiadczeniem Wyko-
nawca ztozy MPWiK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwyko-
nawcy, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy, protokotow odbioru wykonanych robot, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zaméwienia — umowy
bez udziatlu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umowne-

go) ztozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.
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8. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego :NIP .............cooo it
9. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy .......... NIP ........ccocvviiiiieeennnnns

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 30.04.2018r.

2. Zaklada sie przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zamdéwienia.
Z tytulu opdznienia ze strony MPWIK w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
zgdania odszkodowania oraz kar umownych.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie harmonogramu realizacji robot i jego aktualizacja na kazde po-
lecenie Inspektora Nadzoru lub MPWIK z uwzglednieniem projektu i wdrozenia organizacji ruchu. Pierwszy har-
monogram do akceptacji Inspektora Nadzoru oraz MPWIK nalezy przekaza¢ w terminie 15 dni od daty podpisania
umowy. Aktualizacje nalezy sktada¢ w terminie 7 dni od wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych aktualizacje.

4. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o kt6-
rych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac obje-
tych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie po-
twierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

5. Termin wykonania zaméwienia moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn nieza-
leznych od Wykonawcy, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robdt. W takiej sytuacji termin zostaje wydtuzony
o ilos¢ dni, w ktérych wystgpity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robét, przy czym fakt ten na-
lezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na za-
sadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron umowy wyrazonych w formie aneksu do
umowy.

6. W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna byto przewi-
dzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, MPWiK dopuszcza mozliwos¢ zmia-
ny technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost warto$ci zamoéwienia i termin reali-
zacji zamoOwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umo-

wy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

7. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie p. ............................... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ........................... oraz bedacy czlionkiem .......................... Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Funkcje kierownika budowy pelnit bedzie ...l posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr ewid. ...................eoen....... Oraz bedacy czionkiem ................................. Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) otrzymang dokumentacjg techniczng,
b) postanowieniami niniejszej umowy,
c¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych, zeszyt nr 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczeg6lnosci Prawa
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budowlanego,
d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,
e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
f) wytycznymi MPWIK.
§6

1. Dla kazdego odbioru czesciowego, o ktorym mowa w rozdziale 3 SIWZ sporzgdzony bedzie odrebny protokét
odbioru rob6t budowlanych potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy dla zakresu realizowanego dla
MPWIK oraz prac realizowanych na podstawie umowy pomiedzy Wykonawcg a Gming. Odbior czesciowy
dokonywany jest dla celow ptatnosci i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania catosci robot,
ktorych ostateczna weryfikacja nastepuje w trakcie odbioru koncowego.

2. Po zakonhczeniu prac budowlanych danej czesci, o ktérej mowa w rozdziale 3 SIWZ i przeprowadzeniu z wynikiem
pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen, Wykonawca zgtosi MPWIK oraz Gminie na pismie gotowos¢ do
dokonania odbioru prac budowlanych danej czesci. Zalgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce
nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3 (odpowiednio w niniejszej umowie oraz umowie
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Gming). Gmina lub MPWIK w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze
zgtoszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 (odpowiednio w niniejszej umowie oraz umowie
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Gming) nie przystgpi do czynnosci odbiorowych. Zgtoszenie musi zosta¢
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, dziatajgcego z ramienia MPWiK i Gminy.

3. Podstawa do dokonania odbioru prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

» dla odbioru czesciowego:

1) protokoty badan, sprawdzen i odbiorow dokonywanych w trakcie trwania robét,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametrow rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia rob6t z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt 15,

4) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu ttocznego,

5) szkice inwentaryzacyjne wraz z dlugosciami, rzednymi posadowienia rurociggu ttocznego.

6) zestawienie diugosci (podziat ze wzgledu na wielko$¢ $rednicy) podpisane przez obstuge geodezyjng
budowy,

7) kosztorys powykonawczy dla wykonanej czesci prac

» dla odbioru koncowego:

1) dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) wykonana w dwoch egzemplarzach
przygotowana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane(w tym réwniez kosztorys powykonawczy),
zawierajgca m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami 8§ 2 ust.1 pkt 15,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerg TV,

4) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu tlocznego,

5) oswiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57,
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6) dziennik budowy- oryginat i kserokopia,

7) szkice inwentaryzacyjne wraz z diugosciami, rzednymi posadowienia rurociggu ttocznego. W przypadku
przedtozenia do odbioru koncowego szkicow geodezyjnych powykonawczych musi byé na nich potwierdzone
zlozenie ich w osrodku geodezyjnym.

8) zestawienie dtugosci sieci i ilosci studni (podziat ze wzgledu na wielko$¢ srednicy) podpisane przez obstuge
geodezyjng budowy,

9) protokoty odbioru drég,

10) pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materiaty,

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do dnia 30.05.2018r. dostarczy¢ do MPWIK inwentaryzacje geodezyjna

powykonawczg w 3 egzemplarzach.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez MPWIiK, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. MPWIK zastrzega sobie na dokonanie czynnosci
odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru czesciowego lub koncowego.

6. Strony oswiadczaja, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie podpisanie
protokotu odbioru koAcowego tych prac. Odbioru robét okreslonych w ust. 1 dokonujg Inspektorzy Nadzoru wraz z
przedstawicielem MPWiIK, w obecnosci Kierownika Budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela
Gminy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane
(tj. ujawniono wady, usterki), MPWiK oraz Gmina odméwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najp6zniej
w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od MPWIK lub Gminy dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

8. W przypadku opisanym w ust. 7 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidlowego ukohczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru. Do ponownego odbioru stosuje sie
zasady okreslone w ust. 2 — 6.

9. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przedtozenia MPWIK rozliczenia finansowego zadania.

10. Podpisany przez strony protokét odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez MPWIK rozlicze-
nia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotlu wykonania umowy, ktory stanowié

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

87

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy za-
wrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realiza-
cji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonaw-
stwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczeg6lnosci nastepujgce postanowienia:
a) zakres robot przewidziany do wykonania,
b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,
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d) spos6b rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy roboty budowlane;.

MPWIiK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warun-
kéw zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce z umo-
wy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcag

b) Termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kté-

rej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktbrym mowa w ust. 4 powyzej,

bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada MPWIiK

10.

11.

poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatlem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkladajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg

poswiadczyé ,za zgodnosc¢ z oryginatem”.

MPWIiK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez MPWiIK.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Spoéice
poswiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umaéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwyko-
nawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz
30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

MPWIiK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwy-
konawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWiIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane.
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12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstatych po zaakceptowa-
niu przez MPWiK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
MPWIK poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢é MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zapfaty lub pod-
miotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIiK potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
warto$ci przedmiotu umowy, moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zlecenie czesci rob6t budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowag odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-
nostkom (podwykonawcom) wyszczeg6lnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztoéw okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéow lub dal-
szych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funk-
cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-
kres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

22. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

23. Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez MPWIiK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy,
MPWIiK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato-

$ci od Wykonawcy.
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24.

25.

26.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wy-
konawcy, o ktbrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyze;j.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i dodwiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez

MPWiIK w terminie 60 dni od dnia, w ktorym MPWiK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.

88

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych

przypadkach i wielko$ciach:

1. Wykonawca zaptaci MPWiK kary umowne:

N

6.

a za nieterminowa realizacje zamoéwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (nie-
zaleznie od przyczyny opdznienia),

b/ za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opo6znienia) od dnia wyzna-
€czonego na usuniecie tych wad,

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania MPWIiK kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysoko$ci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

g/ w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong do kopie
umowy lub jej zmiane;

h/ w przypadku nieprzedtozenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie do dnia 30.05.2018r.- w
wysokosci 3000,00 zt.

i/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wartosci kontraktu;

il w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.

. MPWIK zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK z wyjgtkiem

przyczyn, o ktérych mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

MPWiIK zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktury wystawionej przez
Wykonawce
Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w 83 ust.1

w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

umowa nr INW-I-U/00............ /2017 z dnia ............ 2017 . Strona 9z 13



ksiegowego lub wezwania do zapfaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9
1. MPWIK przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegoélnosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktorych mowa w 87 niniejszej umowy.
d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.
e) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.
2. MPWIK, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzana jest do
dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
prawidtowo do dnia odstagpienia.

w

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawieraé uzasadnienie .
4. Strona, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.
5. MPWIK przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w 88 ust. 2, w razie wy-
stgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wyna-
grodzenia naleznego mu z tytutu prawidtowego (bez wad i usterek) wykonania czesci umowy wykonanej do tego

dnia odstgpienia.

(o2}

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWiIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia z Wyko-

nawcg zalega z zaptatg faktury powyzej 60 dni kalendarzowych liczgc od daty przyjecia przez MPWIK tej faktury.

~

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10
1.W dniu podpisania protokotlu wykonania umowy Wykonawca udzieli MPWiK 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg zabezpie-
czenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu
wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapiséw mniej korzystnych dla MPWiIK niz wynikajgce
Z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku przeciwnym

Strony bedg uznawaty takie zapisy za niezastrzezone).

N

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatdw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach gwa-
rancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie dluzszym niz 14 dni, a jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodag

majgtkowg w terminie nie dluzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

w

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewlasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,
b) odstgpi¢ od umowy,
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C) zadac naprawienia szkody.

4. Brak zlozenia wihadciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIiK protokotu
wykonania umowy.

5. MPWiK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanej infrastruktury, zawia-
damiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do
ich usuniecia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstatych w trakcie eksploataciji

usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

(o2}

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11

1. Wykonawca przekazat MPWIK zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % wartosci netto
przedmiotu uUMOWY tj. .......cooiiiiiiiiiiii, zb (stownie: ... ziotych ......... /100)
w formie pienieznej/gwarancji’. ( “niewtasciwe skreslic)

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy a takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywalto do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz obowigzywato bedzie do dnia
uptywu gwarancji + 30 dni Rekojmi.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia zlozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po
wygasnieciu zabezpieczenia - z zastrzezeniem zachowania termindw, o ktérych mowa w ust. 2).

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposéb, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwaran-

cyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

ul

. W przypadku, gdy Wykonawca op6znia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyty terminu realiza-
cji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
formie gwaranciji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie reali-

zacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

(o2}

. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu okazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu gwarancyjne-

go.
. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie

~

gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. MPWIK ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
Integralne cze$ci skladowe umowy stanowig ponadto:
1.0Oferta Wykonawcy.
2.Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

§13

umowa nr INW-I-U/00............ /2017 z dnia ............ 2017 . Strona 11 z 13



1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§14
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

8§15

1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej doko-

nano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:
1)wystgpienia istotnych brakéw lub btedoéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,
2)wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy admini-
stracji panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,
3)gdy wystgpig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. niezbednych do prawidtowej realizaciji
zadania lub zajdzie koniecznos¢ zmian decyzji, zezwolen, uzgodnien przed zakonczeniem realizacji zadania;
4)wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
MPWiIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWiK,
5)wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdét,
w szczegOlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymaga-
jacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastep-
stwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
6)wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle pro-
wadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
T)wystgpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna bylo przewidzie¢, w szczegodlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego po-
wstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
8)z powodu dziatan os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,
9)przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,
10)zmiana oséb reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,
11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia i ktére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,
12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,
13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu MPWIK przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWIK.
14)zajda inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
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aneksu.
3.Zmiana umowy w zakresie termindw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
0 ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za op6znienie w realizaciji

umowy, chyba ze takie op6znienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).
§16
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajacy.

Zamawiaj gcy: Wykonawca:
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