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Zalgcznik nr 5B
Umowa nr INW-I-U/...... 12019
zawarta w Lesznie, dnia ............. roku pomiedzy
Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A,
NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajacym lub MPWIK, reprezentowanym przez:
1. Rafata Zalesinskiego — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

2. Jagode Kubiak — Kierownika Dziatu Inwestycji

dziatalnosci gospodarczej................... , Z siedzibg W ... 8] | A ,
zwanym w dalsze]j czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

tacznie zwane Stronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-1-Z/0002/20189),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwien MPWIK Sp. z 0.0.”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Powstaricow Wielkopolskich o nr ewid. 163/7 w Lipnie”, bedagce czescia zamdwienia pn.
. Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno oraz budowa sieci wodociagowe;
i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Leszna”
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ztozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz

dokumentacja techniczna.

§2

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sig do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiazujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspolpracy z tymi jednostkami w
zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli
nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym
poza przedmiot zamowienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow zuzycia
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przedmiotowych mediow w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wytgcznie materiatow spefniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania techniczne
dla rur, ksztaltek i obiektdw, stawiane uktadom kanalizacyjnym, po uzyskaniu wczeéniejszej akceptacji inspektora
nadzoru dla zaproponowanych materiatdw,

8) realizacji zapiséw Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady powstale w
trakcie realizacji robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytutu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzgdce drogi),

10) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie ktorej
opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny, powstatych z winy
Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzen
uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale
Zamawiajgcego,

12) niezwiocznego informowania Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wplynac na jako$¢ robét lub opdznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publiczne] wiadomosci termindw i zakresow ograniczen w dostawach medidéw, wynikajacych z
realizacji robot,

14) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob, kontroli i
odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzié¢ nalezy, po
uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na
lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi, badanie szczelnosci rurociagu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

15) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu urzgdzen drenarskich na trasie projektowanych sieci
oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spétek Wodnych na koszt wiasny, powstalych z winy
Wykonawcy uszkodzer urzgdzen drenarskich,

16) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkdd powstatych na skutek realizacji inwestycji, za
ktére Wykonawca odpowiada,

17) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamera TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWIK,
natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okresla¢ spadek
podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany
bedzie do usunigcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz przeprowadzenia na SWoj
koszt ponownej inspekcji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia
przez Wykonawcg faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

18) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopéw i wymiany gruntu,

19) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie p6zniej niz 7 dni przed zmiana.
Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika
budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcey i nie bedzie stanowita podstawy zmiany
terminu zakorczenia robét,

20) wykonania dokumentacji powykonawcze;,
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21) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

22) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktorych prowadzone bedg prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegoinosci ze strony zarzadey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

23) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji
zamowienia.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgtoszeniem budowy bez sprzeciwu ze strony
wiaéciwego organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zaggszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztow,
po wezeéniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawcg - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,

6) odbioru prawidtowo wykonanej sieci,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
W KWOCIE: .o, zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ..o ztotych ..../100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegolne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz iloéci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposob niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak
umozliwiajacy jej eksploatacje Zamawiajacy dopuszcza mozliwosg, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
odstapi od usunigcia istniejgcych nieprawidiowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona $rednia wartos¢é 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dzialy, ktore
bedg brane pod uwage przy obliczaniu éredniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopéw, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbiorka
i odtworzenie),

- z raportéw inspekcji policzona zostanie tgczna dtugos¢ migjsc, w ktorych wystepujg zastoiska wody
(diugos¢ jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekraczaé 10% Srednicy
nominalnej kanatu),

- érednia warto$¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez tgczng diugosc zastoisk wody
i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia wartos¢ 25%.

4. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne do
wiasciwe] realizacji przedmiotu zaméwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne zamowienie

dodatkowe i nie sa objete zakresem przedmiotowej umowy.
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. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym nastapi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, pfatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.

- Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokédt wykonania umowy
wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzier zaplaty uznaje sie dzien, w ktérym

Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czgsci zamdwienia podwykonawcy warunkiem zapiaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgeym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawey, iz
naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamowienia zostaly uregulowane). Wraz
z oswiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegdinosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowoddéw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyplatg
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWiK oéwiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ..............cooovevevooocoec o NIP oo

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 20.05.2019r.

. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opdznienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

- Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoriczone wszystkie czynnosci odbiorowe,
o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac
objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
0 ilo$¢ dni, w ktérych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z akceptacja inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany technologii  iflub materialu, pod warunkiem, ze nie ma to wptywu na wzrost wartosci
zamawienia i termin realizacji zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w

formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokét
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koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ... posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ewid. ........................... oraz bedgcy czionkiem ....................en Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7.Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid.
............................... oraz bedacy czlonkiem ...............cccc.oeeeneee.... OKrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
onrewid. ......ocoieiieninn i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczng,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych, zeszyt nr 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okre$lonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakorczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru koficowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zamoéwienia tj.. bez wad. Zatacznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajace nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentdw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnoéci odbiorowych.

3. Podstawa do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in.:

a) protokoly badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) wyniki badarn wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 14,
c) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajace zgodno$é technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia rob6t z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekeji strony przyjmujg sytuacje, w ktorej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadaia zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose korice rur bedg

osadzone prawidiowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen dwoch rur — dopuszczalna tylko przerwa
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technologiczna tj. wynikajaca z rozszerzalnoéci termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczagcych
spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wieksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomigdzy dwoma sasiednimi studniami. Kanat musi byé wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci muszg by$ wykonywane za pomoca studzienek,

4) dziennik budowy

5) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentow, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koricowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koncowego.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie
protokotu odbioru koncowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane
(tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy odméwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej
w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidlowego ukoriczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru koncowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 5,

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koncowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzgdzenia i przediozenia Zamawiajacemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokdt odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktéry stanowi¢

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawey na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
0 podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawieraé w szczeg6élnosci nastepujgce postanowienia:
a) zakres robét przewidziany do wykonania,
b) terminy realizacji,
¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,
d) sposdb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
3. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
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12

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub

dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,

gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagar okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajace
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 4

powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada MPWIK

poéwiadczong ,za zgodnosé z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkiadajgcy umowg o podwykonawstwo moze jg
pos$wiadczy¢ ,za zgodno$é z oryginatem”.

MPWiK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bgdzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez
MPWIK.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Spolce
poéwiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Whytgczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w ww. umowie jest
diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

MPWiK dokona bezpoéredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong MPWIK umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWiK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu MPWIK poswiadczonej za zgodnost z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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13. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposéredniej zaplaty wynagrodzenia, o ktérej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zglosi¢c MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokoéci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wigekszg niz 5%
warto$ci przedmiotu umowy, moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zlecenie czesci rob6t budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegélnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mieé miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowo$é prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

22. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za zapfate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

23. Strony ustalajg, ze w przypadku zaplaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawey, MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami
i kosztami w catosci od Wykonawcy.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo

z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.
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25. W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bgdzie spetnienie warunkow okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposrednie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej.

26. Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowiazany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez

MPWiK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWiK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.

§8
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujacych
przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

al za nieterminowa realizacje zaméwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opéznienia
(niezaleznie od przyczyny opdznienia),

b/ za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokoéci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia) od dnia
wyznhaczonego na usuniecie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartoéci kontraktu za kazdy dzieh przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spélce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokoéci 200 zt za kazdy dzien opoéznienia (niezaleznie od przyczyny opo&znienia),

f/ w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo ub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazda nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiang; '

g/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

h/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysokosci 500,00 zt.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce

5. Za warto&é kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza si¢ wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w §3 ust. 1
w wysokoéci ustalonej na dzieri zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia dorgczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strong uprawniong do natozenia kary.
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§9
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie,

4. Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstagpienie od umowy poniesie koszty takiego odstapienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktdrych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdat jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeéci danej umowy wykonanej do tego dnia
odstapienia.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia
z Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty
przyjecia przez MPWIK tej faktury.

7. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§10

1. W dniu podpisania protokolu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarangii
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczenr gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowié bedzie zatgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawieraé¢ zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajgce z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odpfatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony beda uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dzialanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zamoéwienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a
jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczerstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majgtkowg w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWiK bedzie uprawniona wg swojego wyboru;
a) zleci¢ usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawey podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
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c) zadac naprawienia szkody.

4. Brak ziozenia wlasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu wykonania
umowy.

5 MPWIK moze przed uplywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzer wykonanych sieci,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usuniecia na swoéj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstatych w trakcie
eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sig ust. 1.

§11

1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy tj. ... 2} (SIOWNTE! o mmsivsssssssivaes zlotych ......... /100)
w formie pienieznej/gwarancii”. ( ‘niewlasciwe skreslic)

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen ztytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi
obowigzywato bedzie do dnia uplywu gwarangcji + 30 dni.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwien MPWiK Sp. z 0.0.”
w terminie 30 dni od dnia zlozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia -
z zastrzezeniem zachowania termindw, o ktérych mowa w ust. 2).

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowiazany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

5. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sig z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydiuzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwaranciji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11
ust. 6.

6. Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawcg wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

7. Strony dopuszczaja, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie
gwarangcji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12

1. Strony niniejszej umowy zobowiazujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
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telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac si¢ bedzie za doreczone,

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowa stosuje sie wilasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzieto.

§15

1.Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujacych przestanek:

1) wystgpienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoseé,

3) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnie, itp., do wydania ktérych wiaéciwe organy 53
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowsg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznoéé wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢, w szczegodlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziafar oso6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktorejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana osob reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje

wmowa nr INW-I-UY/ ... .../2019 Strona 12z 13



przedmiotu zamoéwienia i ktdre weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Spotce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWIK.

14) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawey, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za opoznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opéznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4, Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,
o ile taczna warto$¢ rob6t zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto,
nie bedzie wymagata sporzgdzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzgdzony

i zaakceptowany przez strony protokot koniecznosci.

§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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