Miejskie Przedsiebiorstwo

Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
&

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 25.06.2019r.

Dotyczy: postepowania INW-I-2/0014/2019 o wykonanie zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Rolnej w Wilkowicach”

Odpowied? na pytanie z dn. 24.06.2019r.(data wplywu 24.06.2019r.)
Pytanie nr 1
(...) zwraca sie z proshg o zmiane zapiséw SIWZ i umowy dot. terminu realizacji w/w zadania. Rozdziat Il
ust. 5 SIWZ stanowi, ze termin wykonania umowy wynosi 50 dni kalendarzowych liczac od dnia przekazania
placu budowy.
Zwazywszy na zakres zadania, m.in. glebokoé¢ posadowienia dna kanalu oraz zapewnienie dojazdu do nie-
ruchomosci w w/w ulicy, uznaé nalezy, ze wykonanie niniejszego zadania w tak krotkim terminie jest niere-
alne.
Majgc na uwadze powyzsze okolicznosci prosimy o zmiane zapisu SIWZ oraz umowy i ustalenie terminu
realizacji zadania na 85 dni kalendarzowych.
Odpowiedz nr 1
Zamawiajacy wnosi zmiane w zapisach SIWZ w nastepujacy sposob:;

1. wrozdz, Ill ust. 5 SIWZ:
BYLO:
5. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 50 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu
budowy.”
JEST:
,5. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 65 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu

budowy."

Zamawiajgcy informuje, iz zmianie ulega ogtoszenie postepowania, SIWZ, wzor umowy (za-
tgcznik nr 5 do SIWZ) oraz kosztorys ofertowy (zalgcznik nr 4 do SIWZ) stanowigce zalgczniki do

niniejszego pisma.
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