



Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 25.06.2019r.

Dotyczy: postępowania INW-I-Z/0014/2019 o wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej w Wilkowicach”

*Odpowiedź na pytanie z dn. 24.06.2019r. (data wpływu 24.06.2019r.)*

**Pytanie nr 1**

(...) zwraca się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ i umowy dot. terminu realizacji w/w zadania. Rozdział III ust. 5 SIWZ stanowi, że termin wykonania umowy wynosi 50 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy.

Zważywszy na zakres zadania, m.in. głębokość posadowienia dna kanału oraz zapewnienie dojazdu do nieruchomości w w/w ulicy, uznać należy, że wykonanie niniejszego zadania w tak krótkim terminie jest nierealne.

Mając na uwadze powyższe okoliczności prosimy o zmianę zapisu SIWZ oraz umowy i ustalenie terminu realizacji zadania na 85 dni kalendarzowych.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający wnosi zmianę w zapisach SIWZ w następujący sposób:

1. w rozdz. III ust. 5 SIWZ:

**BYŁO:**

„5. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie **50 dni kalendarzowych** od dnia przekazania placu budowy.”

**JEST:**

„5. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie **65 dni kalendarzowych** od dnia przekazania placu budowy.”

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega ogłoszenie postępowania, SIWZ, wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz kosztorys ofertowy (załącznik nr 4 do SIWZ) stanowiące załączniki do niniejszego pisma.

**DYREKTOR**  
ds. Inwestycji i Eksploatacji  
*Aneta Lewusz*

sekretariat 65 529 83 11  
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44  
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39  
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl  
www.ebok.mpwik-leszno.pl