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Zatacznik nr 5
Umowa nr PRW-U/....... f2019 (wzér)

zawarta w Lesznie,dnia ............... 2019 roku pomiedzy

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A,

NIP 897-001-16-97, REGON 410021478, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto | Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesifiskiego- Prezesa Zarzgdu- Dyrektora Naczelnego,

2 .

a

NIP, e, REGON . KRS/wpis do ewidencji dziatalno&ci
gospodarczej, z siedziba w ... .oprzy ul L , Zwanym w dalszej czedci umowy

Wykonawca, reprezentowanym przez:

W zwigzku z przeprowadzeniem postepowania o udzielenia zamowienia nr INW-P-7/0044/2019 pod nazwa.
SPrzebudowa rurociggu wody surowej od studni Pd1, M1 do studni M2na SUW w StrzyZzewicach”.

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,Przebudowa rurociagu wody surowej od
studni Pd1, M1 do studni M2 na SUW w Strzyzewicach”.

2. Integralna czeécig niniejszej umowy jest ztozona coferta, SIWZ craz dokumentacija projekiowa.

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z opracowanym przez Zamawiajgcego projektem budowlanym, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy fechnicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zabezpieczenia wykopdw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztdw z tym zwigzanych,

4} zainstalowania dia potrzeb budowy licznika energii elektryczne] oraz ponoszenia kosziow
zuzycia mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

5)  uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatdw spetniajacych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztaitek i obiekiow, stawiane uktadom wodociagowym i kanalizacyjnym, po uzyskaniu
wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materialow,

_ 6) realizacji zapiséw Ustawy o cdpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie cdpowiedzialnosci za cdpady

powstale w trakcie realizacji robét,
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7) niezwlocznego informowania Zamawiajacegoe na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na
podstawie kitorej opracowana zostata dokumentacja techniczna, a stanem faktycznym oraz usuwania na
koszt wtasny, powstalych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejacego zinwentaryzowanego uzbrojenia
technicznego. W przypadku uszkodzers uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang
W porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajacego,

8) niezwlocznego Informowania Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach mogagcych wplynaé na jakos¢ robét lub opéznienie terminu wykonania umowy,

9) wykonania i pokrycia kosztéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob,
kontroli i odbiorow technicznych w tym:

a) badanie szczeinoéci rurociggu,

b) plukanie sieci wodociggowe] | badanie przydatnosci wody do spozycia,

10} wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elekironicznej) wszystkich wykonanych wezidw
wodaciggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszezegdinych zdjed - plikow
powinny by¢ zgodne z numeracja przyjeta w uproszczonej dokumentacji technicznej na podstawie, ktorej
wykonywane byly przedmiotowe wezly,

11) naprawy na whasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytutu szkéd powstalych na skutek realizacii
inwestycji, za ktdre Wykonawca odpowiada,

12) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed
zmiang. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacii przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie
stanowita podstawy zmiany terminu zakoriczenia robot,

13} wykonania dokumentacji powykonawczej w dwdch egzemplarzach,

14) wykonania ewentualnego odwodnienia wykepdw i wymiany gruntu,

15) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu
do wykonania obsypki strefy ochronnej rury oraz wyréwnania terenu do rzednej istniejgcej,

16) odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego terendw, na ktérych prowadzone beda prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamodwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru ze
strony Nadlesnictwa Karczma Borowa,

17) udzielenia 5-letnigj gwarancji na wykonane roboty | materialy uzyte przy reatizacji zaméwienia.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1} dostarczenia niezbedne] dokumentacji projekiowe] wraz z zgtoszeniem robdt  budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe dla robét abjetych przedmictem zamowienia.

2} protokolarnego przekazania placu budowy w celu umoziiwienia Wykonawey wykonania przedmiotu
umowy,

3) zapewnienia obsiugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zaggszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) wykonania badania wydajnosci hydrantéw,

6) odbioru prawidtowo wykonanych sieci ,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca oé$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej terenu na, ktérym majg byé realizowane roboty budowlane.

wmowd nr PRW-U/OQ /2019 Strona 2 - 12

A

b
BN

™

e L L et



§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o kidrym mowa w § 1 Zamawigjgacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie

W OKWOCIE. e, zl netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ...l ztatych

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcey za wykenanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokoiu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszezegoine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcey oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. Wszelkie prace, kiore nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zamdwienia, megg zostat zlecone Wykonawcy jedynie jako cdrebne zamdwienie
dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

4. Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawca i Zamawiajgcym nastapi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, pftatnej w terminie 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonaweg w oparciu o § 3 ust, 3,

5. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez sfrony niniejszej umowy, protokd! wykonania umowy wraz
z zatgecznikiem w postaci pisemngj gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

8. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzier, w ktdrym
Zamawiajacy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

7. Zamawigjgey nie przewiduje mozliwoéci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czeéci zamdawienia podwykonawcy warunkiem zaplaty przez
MPWiK catosci lub czgsci naleznege wynagredzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, hicrgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawgy, iz naleznosci
zwigzane Z realizacia przez nich  przedmiotu  zamodwienia  zostaly  uregulowane). Wraz
z o$wiadczeniem Wykonawca zlozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodow zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy iub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do
wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia — umowy bez udzialu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdw, Wykonawca przed wypfatg

wynagrodzenia {(umownego) ztozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.

9. Numer identyfikacji podatkowe] podwykonawey ..o icevcvsienn s NIP

§4
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy. Z tytutu opéznienia ze strony
Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy Wykonawcey nie bedzie przystugiwato prawo zadania odszkodowania
w ramach kar umownych.
3. Termin realizacji zadanta jest jednoczeénie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym =zostang zakonhczone wszystkie czynnosci odbicrowe,

o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac
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objetych zamdwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystgpienia zewnefrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robdt. Termin wykonania przedmictu umowy zostaje wydiuzony
o ilosé dni, w ktorych wystapily zewngtrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robdt, przy czym fakt ten
nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedhuzenie terminu realizacji na
zasadach wyZej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. Wwypadku wystagpienia niezaleznych od Stron okolicznoéci natury technicznej, kidrych nie mozna bylo przewidzied
w chwili zawierania umowy, albo kidrych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany
technologii lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wpiywu na wzrost wartosci zamdwienia i termin realizacji
Zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umowy,

zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét keniecznoéci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego peinit bedzie p. ..o posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ewid. .............. oraz bedacy czionkiem ... Okregowej |zby Inzynierdw
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

7.Funkcje kierownika budowy pemit bedzie ... posiadajacy uprawnienia budowlane
nroewid. ... oraz bedgcy cztonkiem ...............oceeeeeenn. ] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
VWykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) ofrzymang dokumentacjg techniczna,

b) postanowieniami niniejszej umawy,

¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych {warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 | 9 — wymagania techniczne Cobrii Instal) i prawnych,
w szczegdinosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatoéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

fy wytycznymi Zamawtajgcego.

§6

1. Przedmictem odbioru koficowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykeonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 {(nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie gotowos¢ do dokonania odbioru konhcowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawierac pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, Zze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zaméwienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgioszenia bedg dokumenty potwierdzajace nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz
ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru kohcowego prac budowlanych bedg nastepujace dokumenty:
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1) dokumentacja powykonawcza przygoiowana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajaca

m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen 1 obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,

b} protaokoly odbioru zajetego pasa drogowego,

¢) dokumentacje fotograficzng wykonanych weziéw wodociggowych sporzadzong zgodnie z zapisami
§ 2 ust.1 pkt 10,

2} atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajace zgodnosé technicznych parametrow rur, ksztatek
i obiektéw uzytych w trakeie prowadzenia robot z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stempiowane przez kierownika hudowy,

3) pozytywny wynik proby szczelnosci rurociagu,

4) pozytywny wynik badania jakosci wody,

5) protokdt z badania wydajnoéci hydrantow,

6) dziennik budowy

7) oswiadczenie kierownika budowy, o ktkérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

. Wterminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentow, zgodnie z ust. 3, inspekior nadzoru, ustanowiony

przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie

ha dokonanie czynnoéci odbiorowych termin 10 ¢ni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru kericowego.

. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie podpisanie

protokotu odbioru koincowego tych prac.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, Ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (fj. ujawniono

wady, usterki), Zamawiajagcy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpoziniej

w terminie 2 dni roboczych \Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang

wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

. W przypadku opisanym w ust. &€ Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukenczenia prac

budowlanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Do penownego odbioru

stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 - 5.

. Podpisany przez strony umowy protokot odbioru konicowego prac budowlanych upowaznia Wykenawce

do sporzgdzenia i przedtozenia Zamawiajacemu rozliczenia finansowego zadania.

. Podpisany przez strony protokét odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego

rozliczenia finansowego, sg podstawa do popisania przez Strony protokolu wykonania umowy, ktéry stanowic¢

bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiofu umowy przez Wykonawce.

§7
YWykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zaméwienia publicznego na roboty budowlanse, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca [ub dalszy podwykonhawca jest obowigzany dotgczy¢ zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o fresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Umowa na podwykonawstwo | dalsze podwykonawstwo nie moze zawierad innych wymagan niz okrestone

w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujace postanowienia:
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a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposéb rozwigzania umowy z podwykonaweca w przypadku rozwigzania ninigjszej umowy

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac sporzadzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawey, podwykonawey lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecone] peodwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy roboty budowiansgj.

MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty

budowlane, a takze projektu jej zmiany, zghtesi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mnigj korzystne dla MPWIK niz wynikajgce
z umowy pomiedzy MPWIK, a VWykonawcg

b} termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyZzej, hedzie

jednoznaczne z akceptacja tego projekiu, jak réwniez projekiu jej zmiany przez MPWIK,

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na reboty budewlane przedktada MPWIK

poswiadczona ,za zgodnoéé z oryginatem” kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkladajgey umowe o podwykonawstwo moze jg podwiadczy¢

,Za zgodnosé z oryginatem”.

MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgfasza pisemny sprzeciw do {ej umowy,
kiérej przedmiotem sg roboty budowtane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkdw zamdwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przedtozonej] umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacia tej umowy przez MPWIK.
Wykonawcea, podwykonawca lub dalszy podwykonawea zamdéwienia na roboty budowlane przedkiada Spélce
poswiadczong ,za zgodnosé z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykohawstwo, ktorej przedmioctem sg
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych}, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejsze] niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest
dluzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany te) umowy pod
rygerem wystapienia o zaplate kary umownej.

MPWIK dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub -
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykenawsiwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, kidre|
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od abowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykanawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budewlane.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia MPWIK
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykenanie zleconej podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi fub roboty budowlane;.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu MPWIK
poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmioctem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ki6re
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢c MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIiK moze:
a) nie dokonaé¢ bezposSredniej zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnose takiej zaptaty albo
b} ztozyé do depozytu sadowege kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia pedwykonawey lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu platnosé sie nalezy, albo
c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy pedwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktore] mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposrednie] zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.
Zlecenie czesdci robot budowlanych lub dostaw i uslug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze miec¢ migjsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot [ub ustug okreslony w § 1 ust. 1 ninigjszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK pelng odpowiedzialno$é za roboty, ktore wykonuje przy pomacy podwykonawcow tub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawea przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umdw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyt wynagrodzenia za ten zakres w ninigjszej umowie.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow biorgoych udziat w
realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosc za zaptate wynagrodzenia za roboty

budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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24.

25,

26,

. Strony ustalajg, ze w przypadku zaplaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym

podwykonawcom stosownie do art. 847" § 5 Kodeksu Cywilnego, mime uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawey, MPWIK ma prawo zgdac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i
kosztami w catodci od Wykonawcey.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sag roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o kiérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spefnienie warunkow okreslonych w § 3 ust. 8
niniejsze] umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 10 powyzej.

Jezeli Wykonawea przy ziozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
Zohowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VIust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego okowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez MPWIK
w terminie 60 dni od dnia, w kidrym MPWIK dowiedziata sie o powyzsze| okolicznosci.

§8

Strony postanawiaja, ze obowigzujgeg je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych

przypadkach i wielkosciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a} za nieterminowa realizacje zamdwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzier opdznienia
{niezaleznie od przyczyny opoéznienia),

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci  kontraktu za kazdy dziern opdZnienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia) od dnia
wyznaczonego na usunigcie tych wad,

) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci 0,5%
wartodci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d} za nieprzediozenie do zaakceptowania Spdlce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dziefh opdznienia (niezaleznie od przyczyny},

e}  za nieterminowe uregulowanie wynagredzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dziers opdznienia {niezaleznie od przyczyny opoznienia),

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$c z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokogci 500,00 zt;

9) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokesci 20 % wartosei kontraktu;

h)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokoéci 500,00 zt.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

z wyjgtkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokoéci 20 % wartoéci kontraktu.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacege wysoko$é kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawe do pofracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez

Wykonawce

Za wartosé kontraktu, o ktérej mowa w ust. 112 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w §3 ust. 1

w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.
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6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuacji

zawinione] przez Zamawiajacego {(wina umysina).

Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia dorgczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu
ksiggowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umaownych lub obnizenia naliczonej
kary umownej, kbiorgc pod uwage w szczegolnosci: ckolicznosci, w jakich doszio do sytuacji uzasadniajgcej
naliczenie kary umownej, stopien winy lub przyczyny powstania sytuacji uzasadniajgce] naliczenie kary umownej,
charakter negatywnych skutkdw, wysokodé powstatej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy

wylacznie do Zamawiajacego.

§9

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 10 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwal, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robot | przerwa ta trwa dtuzej niz. 7 dni,

¢y Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow, o
ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonaweca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dekumentacja techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykenaniem prac o co hajmnigj 14 dni.

. Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do

dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za rohboty, kitdre zostaly wykonane

do dnia odstgpienia.

. Qdstgpienie od umowy powinno nastgpié w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci iakiego oswiadczenia

i powinno zawieraé uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktérej nastapilo odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie

Z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwenciji o kiérych mowa w §8 ust. 2,

w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzied w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku YWykonawca moze zgdaé jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tyfulu wykonania czesci dangj umowy wykonanej do tego dnia odstapienia,

. Wykcnawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia

z Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbidr czesciowy powyzej 60 dni kalendarzoewych liczac od daty przyjecia
przez MPWIK tej faktury.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. & i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o tych okolicznodciach.

§10

. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancii

na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzgdzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczet gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bgdzie zalgcznik do

protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawieraé zapiséw mnigj korzystnych dla MPWIK niz
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wynikajace z niniejszej umowy oraz naktadad na MPWIK dodatkowych odptainych obowigzkow (w przypadku
przeciwnym Strony beda uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakoéé wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zamawienta (wykonania umowy). W ramach gwarangji
Wykonawca bhedzie usuwal wszelkie wady prac oraz urzgdzed w terminie nie dluzszym niz 14 dni,
a jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczeristwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkoda majatkowa w terminie nie dluzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewiasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b} odstapi¢ od umowy,
¢)  zgdac naprawienia szkody.

4. Brak ziozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK  protokotu
wykonania umowy.

5. MPWiK moZe przed uptywem okresu gwarancji dokonaé ponownych sprawdzen wykonanych sieci, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia
na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstalych w trakcie eksploatagji usterek oraz
ich skutkow, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

6. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykanany ponownie zakres prac.

Do udziefenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11

1. Wykonawca przekazat Zamawiaigcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy 4. ...z (stownier ztotych ... 1100)
w formie pienieznejlgwarancji’. ( ‘niewlasciwe skrestic)

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszezen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszezen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykonania
lub nienalezytego wykonhania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
+ 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytulu gwaranciji jakosci oraz rekojmi obowigzywalo bedzie do dnia
uptywu gwarancji + 30 dni.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrocone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien MPWIK Sp. z 0.0."
w terminie 30 dni od dnia zlozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnigciu zabezpieczenia - z
zastrzezeniem zachowania termindw, o ktorych mowa w ust. 2}.

4. W przypadku, gdy w trakeie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zohowigzany jest przediuzyc zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposob, by gwarancja chowiazywata w okresie realizacji umowy {(+ 30 dni) | w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego {+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

5. W przypadku, gdy Wykonawca opéZnia sig z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydiuzyty terminu realizacji
umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whiesione w
formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie realizagji

umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.
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6. Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do
odmeowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

7. Strony dopuszczaja, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesiong réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich cigglosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ z zabezpiaczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strany niniejszej umowy zobowiazujg sie do niezwiocznago powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru

telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktdrym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazaé sie bedzie za doreczone,

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 14
W sprawach hieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie whasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,

w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

S

o dzieto.

§15
1.Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kiorej dokonano

wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajace » nastepujaeych przestanek:

1) wystgpienia istotnych brakéw [ub biedow w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy

administracji pafistwowej, kidre nie s nasigpstwem okolicznosci, za kiére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé, :
3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania kidrych wiasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdZnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznogci, za ktére Wykonawca i
ponosi odpowiedzialnosé,
4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia proponowanych przez

MPWIK tub Wykonawce, jezeli zmiany te sa korzystne dla MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robot,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowsa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznoéci, za kfdre Wykenawca ponosi odpowiedzialnose,

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykenania przedmiotu
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Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamodwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg
lub opézniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kelizii z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty iInwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej np. wysigpienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego
nie mozna byto przewidzieé, w szczegdlnosci zagrazajgeego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi iub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziafan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby kidrejkolwiek ze stron umowy,

10} zmiana osob reprezentujacych streny oraz innych 0s6b z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgeych przepisow prawa majgcych wplyw na rezlizacje
przedmiotu zamoéwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robdt,

13) zmiana osoby wyzhaczone na stanowisko Kierownika Budowy w frakcie realizacji umowy, po wezesniejszym
przedstawieniu Spotce przez Wykonawce pisemnej informadcji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWIK.

14} zajdg inne okolicznoéci niezalezne od Wykonawecy, kidrych nie mozna byto przewidzied w dniu zawarcia umow.,

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie termindw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o kitérych mowa powyze| nie oznaczaja zwolnienia VWykonawcy z odpowiedzialnosci za opéznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdznienie wysigpite z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umys$ina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 6, 7,
o ile fgczna warto$€ robdt zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto, nie
bedzie wymagala sporzgdzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu © sporzadzony

i zaakceptowany przez strony protokot koniecznosci.
§16

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, z ktérych jeden ofrzymuje Wykonawea,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonaweca:
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