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Zatacznik nr 5

Umowa nr INW-1-U/00..../2020

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2020 roku pomiedzy Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym
w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, 1X Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym
w umowie Zamawiajgcym lub MPWiIK, reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesinskiego - Prezesa Zarzgdu - Dyrektora Naczelnego,

2.
a
NIP; , REGON .., ., KRS/wpis do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, z siedzibg w ............oall , o przy ul. , zwanym w dalszej czesci umowy

Wykonawca, reprezentowanym przez:

tacznie zwane ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-1-Z/0005/2020),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zamowien MPWIK sp. z 0.0.”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul. Dojazdowej w Wilkowicach”.
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ztozona oferta, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (zwana

dalej: SIWZ) oraz dokumentacja techniczna.

§2

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) realizacji prac zgodnie z przedtozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspétpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robdt na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli

nieruchomosci oraz poniesienia kosztow korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym
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poza przedmiot zaméwienia,

5) zabezpieczenia wykopdw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow zuzycia
przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wytgcznie materiatdbw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania techniczne
dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane uktadom kanalizacyjnym, po uzyskaniu wczesniejszej akceptacji inspektora
nadzoru dla zaproponowanych materiatéw,

8) realizacji zapiséw Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady powstate
w trakcie realizacji robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytulu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robdt budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzgdce drogi),

10) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbiezno$ciach pomiedzy mapg, na podstawie ktorej
opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wtasny, powstatych z winy
Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzen
uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale
Zamawiajgcego,

11) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wplyngé na jakosé robot lub opdznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczeh w dostawach medidow, wynikajgcych
z realizacji robot,

13) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob, kontroli
i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy, po
uprzednim powiadomieniu wtasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na
lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnos$ci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego lub wtasciciela drogi,

14) pokrycia kosztow ksztaltek do tymczasowych przepie¢ sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania statego,
prawidtowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury,

15) przepompowania naptywajgcych $Sciekdw, w celu zapewnienia statego prawidlowego funkcjonowania
przebudowywanej infrastruktury,

16) naprawy na wiasny koszt lub wypftaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek realizacji inwestyciji,
za ktére Wykonawca odpowiada,

17) wykonania w obecnoéci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWiIK,
natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okresla¢ spadek
podtuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany
bedzie do usuniecia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz przeprowadzenia na swdj
koszt ponownej inspekcji TV). MPWIiK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

18) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wystgpieniu urzgdzen drenarskich na trasie projektowanej sieci
oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych na koszt wlasny, powstatych z winy
Wykonawcy uszkodzenh urzadzen drenarskich,

19) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopdw i wymiany gruntu,

umowa nr INW-1-U/00...../2020 Strona2z13



20) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed zmiana.
Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika
budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany
terminu zakonczenia robat,

21) wykonania dokumentacji powykonawczej,

22) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

23) odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru,
w szczegolnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

24) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z demontazem elementdéw sieci przewidzianych do likwidacji.
zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) nalezy protokolarnie w obecnoéci Inspektora Nadzoru
przekaza¢ do MPWIK,

25) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzgdzenia zastosowane przy realizacji

zamowienia.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgtoszeniem budowy bez sprzeciwu ze strony
wiasciwego organu administraciji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztéw,
po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,

6) odbioru prawidtowo wykonanej sieci,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
W KWOCIE vuvuiiiieivienenenernenaenenns netto plus nalezny podatek VAT (stownie ............ ... /100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegdlne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposéb niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak
umozliwiajgcy jej eksploatacje Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
odstgpi od usuniecia istniejgcych nieprawidtowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona sSrednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dziaty, ktére
bedag brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopow, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbidrka

i odtworzenie),
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8.
9.

- Z raportow inspekcji policzona zostanie tgczna dtugosé miejsc, w ktorych wystepujg zastoiska wody
(dlugosc jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekracza¢ 10% sSrednicy
nominalnej kanatu),

- $rednia wartos¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez tgczng dtugos¢ zastoisk wody

i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od kohncowego wynagrodzenia warto$¢ 25%.

. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne

do wilasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne

zamoéwienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej

faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez

Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 3.

. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy wraz

z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

. Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym

Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy warunkiem zapfaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
iz naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamoéwienia zostalty uregulowane). Wraz
z oswiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegdlnosci potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodow zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamoéwienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptatg
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWiK oswiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ...........cccceeeeeveveeeeeeeeeeeeenn s NIP i
§4
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 45 dni od dnia przekazania placu budowy.

. Zaktada sie przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zamowienia.

Z tytutu opdznienia ze strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato

prawo zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania

zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe,
o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac
objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie

potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony

o ilos¢ dni, w ktérych wystgpity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robdt, przy czym fakt ten
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nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.
5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamowienia i termin realizacji zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokot

koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego pehit bedzie ........................ posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ..................l oraz bedacy czionkiem .................. Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.

7. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ....................... posiadajagcy uprawnienia budowlane ................. oraz
bedacy cztonkiem ................ Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. .............. i posiadajacy

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacja techniczng,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisdw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych, zeszyt nr 3— wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegdélnosci Prawa
budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatdw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonhczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru konhcowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, Zze prace zostaty wykonane zgodnie
z przedmiotem zamodwienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przygotowana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane(w tym réwniez kosztorys powykonawczy), zawierajgca m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 13,

c) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,
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2) atesty, certyfikaty i $Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos$é technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerg TV, Za pozytywny wynik inspekcji strony
przyjmujg sytuacje, w ktérej wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci,
uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose konce
rur bedg osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen dwéch rur — dopuszczalna tylko
przerwa technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci termicznej materiatu); w zakresie odchytek
dotyczgcych spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢é ona wieksza niz 1%. do spadku projektowanego,
mierzona na odcinku pomiedzy dwoma sgsiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo,
a jakiekolwiek zmiany kierunku sieci muszg bys wykonywane za pomocg studzienek,

4) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57,

5) dziennik budowy,

6) protokoty odbioru drdg,

7) pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materiaty.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koncowego.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie
protokotu odbioru koncowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaty nalezycie wykonane
(ti. ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej
w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktéorym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukohczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru koncowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koncowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokdt odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktory stanowié
bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegoélnosci nastepujgce postanowienia:

a) zakres robét przewidziany do wykonania,
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b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposdb rozwigzania umowy z podwykonawcag w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,

gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkoéw zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWiK niz wynikajace
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4

powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez MPWiIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada MPWiK

10.

poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajacy umowe o podwykonawstwo moze jg
poswiadczy¢ ,za zgodnos¢ z oryginatem”.

MPWiIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez
MPWiIK.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww.
umowie jest diuzszy niz 30 dni, MPWiK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

MPWiK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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11. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez MPWiK umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu MPWiK poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegoélnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobdér podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkciji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Suma ustalonych wynagrodzeh wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

22. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty

budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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23.

24,

25.

26.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez MPWiK wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami
i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktdrych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyze;j.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez

MPWiK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWiK dowiedziata si¢ o powyzszej okolicznosci.

§8

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych

przypadkach i wielkosciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

al za nieterminowg realizacje zamowienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzieh opdznienia
(niezaleznie od przyczyny opdznienia),

b/ za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci  kontraktu za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny opo6znienia) od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad,

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spétce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

g/ w przypadku nieprzedifozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzedtozony kopie umowy
lub jej zmiane;

h/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

i/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zi.

. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20% wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez

Wykonawce

. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1

w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.
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6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).
7. Kara umowna pfatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwal, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umoéw,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacja techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

N

. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane

do dnia odstgpienia.

w

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. Strona, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie

z § 8 niniejszej umowy.

(621

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia

odstgpienia.

(o]

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIiK jezeli MPWIK bez uzgodnienia
z Wykonawcg zalega z zapfatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty
przyjecia przez MPWiK tej faktury.

~

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o tych okolicznosciach.

§10
. W dniu podpisania protokolu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwaranciji

=

na wykonane prace, dostarczone materialy i urzgdzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajgce z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWiK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku

przeciwnym Strony bedg uznawaty takie zapisy za niezastrzezone).

N

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzadzeh wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzen w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, a

jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
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szkodg majgtkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWiK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,

c) zadac naprawienia szkody.

. Brak ztozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWiK protokotu wykonania
umowy.

. MPWiK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanej sieci, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usuniecia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWiK zleci usuniecie powstatych w trakcie eksploataciji
usterek oraz ich skutkdw, na koszt Wykonawcy osobie trzecie;.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11

. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci

netto przedmiotu umowy tj. ............. Zb (Stownie: ..o /100) w formie

pienieznej/gwarancji®. ( niewfasciwe skresli¢)

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy, a takze pokryciu roszczen ztytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi
obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwien MPWiK Sp. z o.0.”

w terminie 30 dni od dnia ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia -

z zastrzezeniem zachowania termindw, o ktérych mowa w ust. 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposdb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11
ust. 6.

. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWIiK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wilasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione rowniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

. Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych.
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§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzieto.

§15
1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujagcych przestanek:

1) wystgpienia istotnych brakéow lub bledéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢,

3) gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia proponowanych
przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowag, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) wystagpienia koniecznosci wykonania robo6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja
lub opodzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego
nie mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy

ktorejkolwiek ze stron,
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9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktoérejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana oso6b reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu
pisemnej zgody przez MPWIK,

14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umoéw.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWiIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktoérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opéznienie w realizaciji
umowy, chyba ze takie opdznienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4., Strony uzgadniaja, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,
o ile taczna warto$¢ robét zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5 000 zt netto,
nie bedzie wymagala sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzgdzony

i zaakceptowany przez strony protokot koniecznosci.
§ 16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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