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Umowa nr INW-I-U/......12020
zawarta w Lesznie, dnia ............. roku pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesirfiskiego — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

2. Jagode Kubiak — Kierownika Dziatu Inwestycji

dziatalnosci gospodarczej................... i 2 sietzZibg . W et ik s 51574708 F1| BRI B SLE S S RO ;
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

tgcznie zwane Stronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0030/2020),
w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwieri sektorowych przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Lesznie”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia
1. Zamawiajgey zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Mérkowskiej, Modrzewiowej w Swigciechowie”,
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ziozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
wraz z zatgcznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowigzania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajagcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspolpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania rob6t na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli
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nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym
poza przedmiot zaméwienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw
zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatéw spelniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztaitek i obiektéw, stawiane ukladom kanalizacyjnym, po uzyskaniu wcze$niejszej
akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie: zagospodarowania,
utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytutu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzgdce drogi),

10) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego na pi$émie o rozbieznoéciach pomigdzy mapa, na podstawie
ktérej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny,
powstalych z winy Wykonawcy, uszkodzer istniejacego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego (w
przypadku uszkodzeri uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego
wilascicielem, przy udziale Zamawiajgcego),

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wplyng¢ na jakosé robét lub op6znienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczefi w dostawach mediéw, wyhikajgcych
z realizacji robot,

13) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujacymi przepisami: badan, sprawdzen, prob, kontroli
i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy,
po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzja
zezwalajacg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecho$ci Zamawiajacego, w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi,

14) przepompowania naplywajgcych $ciekéw, w celu zapewnienia stalego prawidlowego funkcjonowania
istniejgcej infrastruktury,

15) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu urzadzen drenarskich na trasie projektowanej
sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spélek Wodnych na koszt wiasny, powstalych
z winy Wykonawcy uszkodzen urzadzen drenarskich,

16) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytulu szkéd powstalych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

17) wykonania w obecnoéci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamera TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wilasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWIK,
natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okre$la¢ spadek
podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidlowosci Wykonawca
zobowigzany bedzie do usunigcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz
przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekcji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni
kalendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

18) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopéw i wymiany gruntu,

wumowa nr INW-1-UV/.... ... .../2020 Strona 2z 14

:




19) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie p6zniej niz 7 dni przed zmiana.
Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita
podstawy zmiany terminu zakoficzenia robét,

20) wykonania dokumentacji powykonawczej,

21) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

22) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegolnosci ze strony zarzgdcey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

23) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji
zamowienia,

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentaciji technicznej wraz ze zgtoszeniem bez sprzeciwu ze strony wiasciwego
organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztow,
po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

5) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

6) odbioru prawidtowo wykonanej sieci,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie; ................... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ................................ zlotych ..../100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegoine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposéb niezgodny z zapisami niniejszej umowy, jednak
umozliwiajacy jej eksploatacje, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, iz Wykonawcea, za zgodg Zamawiajgcego,
odstgpi od usunigcia istniejgcych nieprawidtowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona $rednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego - dzialy, ktére
bedg brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopéw, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbiorka
i odtworzenie),

- z raportow inspekcji policzona zostanie {gczna diugo$¢ miejsc, w ktérych wystepujg zastoiska wody
(diugos¢ jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekraczaé 10% $rednicy
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nominalnej kanatu),
- $rednia wartos¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez lgczng diugo$é zastoisk wody
i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia wartos¢ 25%.

. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne

do wiasciwe] realizacji przedmiotu zaméwienia, mogg zostaé zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastapi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.

Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy
wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

Wynagrodzenie platne bgdzie przelewem na konto Wykonawey, za dzier zaplaty uznaje sie dzien, w ktorym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czeéci zaméwienia podwykonawcy warunkiem zaplaty przez

MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych rob6t budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamoéwienia zostaly uregulowane). Wraz z
oswiadczeniem Wykonawca ziozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
platnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegdlnosci potwierdzone za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodéw zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia — umowy bez udzialu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyplatg
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK oéwiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podétkowej POAWYKONAWEY ......ooveevvrvrenriveienrinennrenns NIP i

§4

Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 65 dni od przekazania placu budowy.

2.

Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytulu op6znienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo zadania
odszkodowania w ramach kar umownych,

. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania

zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoriczone wszystkie czynnosci odbiorowe,
0 ktorych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac
objetych zamowieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokolem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydiuzony
o ilos¢ dni, w ktorych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajace prowadzenie robét, przy czym fakt ten
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nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktorych przewidzenie bylo utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwosé¢ zmiany technologii ilub materialu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamoéwienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokot
konieczno$ai.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego pefnit bedzie ... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ........................... oraz bedgcy czionkiem ................... Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa o nrewid. .........cco.coen. i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

7. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ..................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid.
............................... oraz bedacy czionkiem ................................. Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
onrewid. ......oeeveeniininne i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Sposéb realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) otrzymang dokumentacjg techniczna,
b) postanowieniami niniejszej umowy,
¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegdélnosci Prawa budowlanego,
d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,
e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6
Odbiér przedmiotu umowy

1. Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakoriczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na piémie gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych.
Zgloszenie musi zawieraé pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zaméwienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgltoszenia bedg dokumenty potwierdzajace nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedorgczenia przez Wykonawce
wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentdw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in.:
a) protokoly badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
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b) wyniki badar wskaznika zageszczenia,
c) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosé technicznych parametréow rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia rob6t z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekgji strony przyjmujg sytuacje, w ktérej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose korice rur bedg
osadzone prawidiowo w kielichach (brak przerw na styku polgczen dwéch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajaca z rozszerzalnosci termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczgeych
spadku wykonanego kanaiu, nie moze by¢ ona wigksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomigdzy dwoma sgsiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci muszg by$ wykonywane za pomocg studzienek,

4) dziennik budowy

5) oéwiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajacego, wyznaczy termin odbioru koficowego prac budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru korficowego.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie
protokotu odbioru koricowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (t.
ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odméwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i prawidiowego ukoriczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okre$lone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajagcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koficowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajacego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokolu wykonania umowy, ktory stanowié
bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
Podwykonawcy
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawey na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
0 podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé innych wymagan niz okreslone

w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujace postanowienia:

a) zakres rob6t przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposo6b rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej umowy i jej zmiany,
w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca

b) termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych =zastrzezer (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez
MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Spoice
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
53 dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww, umowie
jest diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

7. MPWIK dokona bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.

8. Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy
wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytulu dostaw lub ustug (przy robotach budowlanych) po
przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej ,za zgodnosé z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.

10. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

11. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia, o ktérej
mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢c MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnoéé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktérej mowa
w ust. 7 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaplaty podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktdrej mowa w ust. 7 powyzej, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

15. Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mieé¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada za dob6r podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek pelnienia
funkgji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

17. Suma ustalonych wynagrodzer wynikajaca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢é wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

18. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

19. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

20. Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami
i kosztami w catosci od Wykonawcy.
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21. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

22. W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty wynhagrodzenia
Wykonawey, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 ninigjszej umowy, bedzie spetnienie warunkow okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ki6rej mowa w ust. 7 powyzej.

23. Jezeli Wykonawca przy zlozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w SIWZ.
Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawa do odstgpienia od umowy przez MPWiK w terminie
60 dni od dnia, w ktorym MPWIK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za nieterminowa realizacjg zamoéwienia w wysokoéci 0,5% wartoéci kontraktu za kazdy dzien opodznienia
(niezaleznie od przyczyny op6znienia),

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia) od dnia
wyznaczonego ha usunigcie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzieni przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spoice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzier opoznienia (niezaleznie od przyczyny),

e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

f) wprzypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysoko$ci 500,00 zt za kazdg nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiang;

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszgcego wysokosc kar umownych do
wysokoséci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce.

5. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia dorgczenia stronie zobowigzanej do jej zaplaty dokumentu
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ksiggowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do nalozenia kary.

. MPWIK zastrzega mozliwo$¢ jednostronnej rezygnaciji z naliczania kar umownych lub obnizenia naliczonej kary
umownej, biorgc pod uwage w szczegolnosci: okolicznosci, w jakich doszio do sytuacii uzasadniajgcej naliczenie
kary umownej, stopier winy lub przyczyny powstania sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter
negatywnych skutkow, wysokos$¢ powstatej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wylacznie do
MPWIK.

§9
Prawo odstapienia od umowy
. Zamawiajgcemu przysluguje prawo do odstapienia od umowy, w szczeg6inosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,
c) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.
d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.
e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.
. Zamawiajgcy, w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.
. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
. Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
Z § 8 niniejszej umowy.
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia
odstapienia.
. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia
z Wykonawcg zalega z zaplaty faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty
przyjecia przez MPWIK tej faktury.
. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10
Gwarancja jakosci
. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowié¢ bedzie zatacznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajace z niniejszej umowy oraz nakitadaé na MPWIK dodatkowych odptatnych obowiazkéw (w przypadku
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przeciwnym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakosé wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz dodatkowo
sprawne dzialanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zamoéwienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni,
a jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majatkowa w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewlasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zlecié usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,

c) zada¢ naprawienia szkody.

. Brak zlozenia wlasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokolu wykonania
umowy.

. MPWIK moze przed uplywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usunigcia na swdj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstatych w trakcie
eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.
Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§ 11!

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przekazal Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci brutto przedmiotu umowy ti. ... 2V (BIOWNIEH wplb et il ziotych
......... /100) w formie pienieznejlgwarancji’. ( ‘niewtasciwe skreslic)
30% z catkowitej wartoéci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na
pokrycie roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi.
Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji
jakosci oraz rekojmi obowigzywalo bedzie do dnia uplywu gwarancji + 30 dni.
W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastepczego usuniecia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wiasnos$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowsg wykonania
przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci oraz ewentualnych
kar umownych.
Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowien sektorowych przez
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw | Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Lesznie” (po wygasnigciu
zabezpieczenia).
W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w

| Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli warto$¢ zamoéwienia przekroczy kwote 100 000,00 zt. W
przeciwnym wypadku punkt zostanie wykre$lony z umowy.
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taki sposéb, by gwarancja obowiazywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).

7. W przypadku, gdy Wykonawca opéznia si¢ z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

8.  Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej uprawnia MPWIK
do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

9. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich cigglosci.

10. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru
lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu
waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedlozy nowe zabezpieczenie na
okres niezbgdny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z
usunigciem tych wad lub usterek,

§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej
umowie adres uwazaé sie bedzie za dorgczone.

§13
Sad whasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
Przepisy wlasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegblnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy
o dzielo.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdzialaniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych
oswiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy rozumieniu zalgcznika | do rozporzadzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z pézn. zm.).
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§16
Zmiany umowy

1.Zakazuje sieg istotnych zmian postanowienn zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujacych przestanek:

1) wystgpienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentaciji projektowej, réwniez tych polegajacych na niezgodnosci

dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystapienia opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é,

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej; Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuijg lub
op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia sily wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna bylo przewidzie¢, w szczegblnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziataih osodb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

9) przeksztalcenie lub zmiana siedziby ktoérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana oséb reprezentujacych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie ohowigzujacych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy roboét,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wcze$niejszym
przedstawieniu Spotce przez Wykonawce pisemnej informaciji © proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemne;j
zgody przez MPWIK.

14) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy/

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktorych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opdznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie op6znienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1 pkt. 6, o ile
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taczna warto$¢ robot zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto, nie
bedzie wymagala sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi w oparciu o sporzgdzony
i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

§17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
T -

R
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