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Umowa nr INW-I-UL....../12020
zawarta w Lesznie, dnia ............. roku pomiedzy:

Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafala Zalesinskiego — Prezesa Zarzgdu - Dyrektora Naczelnego

2. Jagode Kubiak — Kierownika Dziatu Inwestycji

dziatalnosci gospodarczej................... , z siedzibg w ... przy ul
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez:

lgcznie zwane Stronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcey (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0034/2020),
w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwieri sektorowych przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Lesznie”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zamoéwienia
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Przebudowa sieci kanalizacji
ogélnosplawnej w ul. Szymanowskiego w Lesznie na odcinku od ul. Grottgera do ul. Spéldzielczej”.
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ziozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
wraz z zalgcznikami oraz dokumentacija techniczna.

§2
Zobowiazania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sig do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia rob6t i wspdtpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robot na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli
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nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym
poza przedmiot zamoéwienia,

9) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym Zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw
zuzycia przedmiotowych mediow w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylgcznie materialéw spelniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztaltek i obiektow, stawiane ukiadom kanalizacyjnym, po uzyskaniu wczesniejszej
akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie: zagospodarowania,
utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji robét,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytulu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia rob6t budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzgdce drogi),

10) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

11) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego na pi$mie o rozbieznosciach pomigdzy mapg, na podstawie
ktérej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wilasny,
powstalych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejacego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego (w
przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego
wilascicielem, przy udziale Zamawiajgcego),

12) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wplyng¢ na jakosé robét lub opéznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczen w dostawach mediow, wynikajgcych
z realizacji robot,

14) naprawy na wiasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytutu szkéd powstalych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

15) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej przed renowacjg
kanatow, po jej uprzednim wyczyszczeniu i usunieciu zanieczyszczen z ich wywozem przez Wykonawce na
koszt wiasny, jak réwniez wykonania inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej po zakoriczeniu renowaciji; do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez wycigcie korzeni wraz z ich usunieciem oraz zeszlifowanie
wystajgcych przykanalikéw, frezowanie kanalu,

16) zapewnienia odbioru $ciekoéw z kanatu i przyleglych posesiji,

17) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed zmiang.
Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawey i nie bedzie stanowita
podstawy zmiany terminu zakoriczenia robét,

18) wykonania dokumentacji powykonawczej,

19) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone beda prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegolnosci ze strony zarzgdey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

20) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji

zamowienia.
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2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) dostarczenia niezbednej dokumentagji technicznej wraz ze zgtoszeniem bez sprzeciwu ze strony wlasciwego
organu administracji,
2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,
3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,
4) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,
5) odbioru prawidtowo wykonanej sieci,
6) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
W kwocie: .......co.evennne. zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ............ccoceviiinninnenn, ziotych ..../100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegélne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zamoéwienia, mogg zostaé zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamoéwienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

4, Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcag i Zamawiajacym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, platnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 3.

5. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokdt wykonania umowy
wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

6. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaplaty uznaje sie dzien, w ktérym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwo$ci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czeéci zamoéwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych rob6t budowlanych (Os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamoéwienia zostaly uregulowane). Wraz z
oswiadczeniem Wykonawca ziozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
platnoéci na rzecz podwykonawcy, a w szczegoélnosci potwierdzone za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodéw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokoldw odbioru wykonanych roboét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia — umowy bez udzialu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyplatg
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.

9. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ...........ccoeveeenneeiienceneend NIP
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§4

Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia: 11.12.2020r.

. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opdznienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przysfugiwalo prawo zadania
odszkodowania w ramach kar umownych.

. Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoriczone wszystkie czynnosci odbiorowe,
o ktorych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakoriczenie wszystkich prac
objetych zamoéwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
o ilos¢ dni, w ktorych wystgpily zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie bylo utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany technologii  i/lub materialu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamowienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét
koniecznosci.

. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego peit bedzie ............................... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ........................... oraz bgdacy czionkiem .......................... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

.Funkcje kierownika budowy peinit bedzie ...................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr ewid.
............................... oraz bedgcy czionkiem ...................c...ene.oee... Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
onrewid. .............oeoinl i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5

Sposob realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczna,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegolnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujacymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.
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§6

Odbiér przedmiotu umowy

. Przedmiotem odbioru koficowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach

zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

. Po zakoriczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,

Wykonawca zgiosi Zamawiajgcemu na pi$mie gotowoéé do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych.

Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie

z przedmiotem zamowienia tj.. bez wad. Zalgcznikiem do zgloszenia bgdg dokumenty potwierdzajgce nalezyte

wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce

wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

. Podstawg do dokonania odbioru koficowego prac budowlanych beda nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajaca
m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzer i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robét,
¢) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodno$¢ technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) raporty badan zawierajgce informacje tj.: grubos¢ $cianki, sztywno$¢ obwodowa, szczelnosé rekawa,

4) wyniki inspekcji kamerg TV przed i po renowacji kanaléw,

5) dziennik budowy,

6) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony

przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koricowego prac budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie

na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie podpisanie

protokotu odbioru koticowego tych prac.

. Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (.

ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpédzniej w

terminie 2 dni roboczych Wykonawca ofrzyma od Zamawiajacego dokument, w ktérym wskazane zostang

wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i prawidlowego ukonczenia prac

budowlanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru

stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 5. .

. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce

do sporzadzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych | zaakceptowanie przez Zamawiajgcego

rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktéry stanowié¢

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.
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§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujgce postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej umowy i jej zmiany,
w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych
warunkéw zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce
Z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacijg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez
MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Spoice
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie nie dotyczy umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie
jest diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

7. MPWIK dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku
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zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.

8. Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWiIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy
wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytulu dostaw lub ustug (przy robotach budowlanych) po
przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.

10. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

11. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej
mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zghosic MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWIiK moze:

a) nie dokona¢ bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu platnosé¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 7 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartoséci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

15. Zlecenie czesci robét budowlanych lub dostaw i uslug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ migjsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowosé prac przez nich wykonanych, jak za dzialania wiasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

17. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢é wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej

umowie.
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18.

19.

20.

21.

22

23.

Wykonawca odpowiada za bezpieczefistwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw bioracych udziat
w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaplaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawey, MPWIK ma prawo zadaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami
i kosztami w catosci od Wykonawey.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktbrej mowa w ust. 7 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i do$wiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w SIWZ.
Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez MPWIK w terminie
80 dni od dnia, w ktorym MPWIK dowiedziala sie o powyzszej okolicznosci.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za nieterminowg realizacjg zamoéwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzier opoznienia
(niezaleznie od przyczyny op6znienia),

b) za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci  kontraktu za kazdy dzien opéZznienia (niezaleznie od przyczyny op6znienia) od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spotce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0.5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien op6znienia (niezaleznie od przyczyny),

e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzief opdznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),

f) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokosci 500,00 zt za kazda nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiane;

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 500,00 zt,

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjgtkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % warto$ci
kontraktu.
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. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce.

. Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

. Wykonawca bedzie mégt zwolnié sie od odpowiedzialnoéci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuacii
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

. Kara umowna pfatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu
ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strong uprawniong do natozenia kary.

. MPWIK zastrzega mozliwo$¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia naliczonej kary
umownej, biorgc pod uwage w szczegdélnosci: okolicznosci, w jakich doszio do sytuacji uzasadniajgcej naliczenie
kary umownej, stopieri winy lub przyczyny powstania sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter
negatywnych skutkow, wysoko$¢ powstatej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wytgcznie do
MPWIK.

§9
Prawo odstapienia od umowy
. Zamawiajgcemu przysiuguje prawo do odstapienia od umowy, w szczegolnosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje rob6t i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,
c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania uméw,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.
d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.
e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.
. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstapienia.
. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawierac¢ uzasadnienie.
. Strona, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
2gda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci danej umowy wykonanej do tego dnia
odstapienia.
. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWiK bez uzgodnienia
z Wykonawcg zalega z zaplatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczgc od daty
przyjecia przez MPWIK tej faktury.
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. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10
Gwarancja jakosci
. W dniu podpisania protokolu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zalacznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawieraé zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajgce z niniejszej umowy oraz nakiada¢ na MPWIK dodatkowych odplatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony beda uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).
. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dzialanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni,
a jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majgtkowa w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.
. W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewlasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,
b) odstgpi¢ od umowy,
c) zadac naprawienia szkody.
. Brak ziozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokofu wykonania
umowy.
. MPWIK moze przed uplywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usunigcia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstalych w trakcie
eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.
Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§ 11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci brutto przedmiotu umowy . ... ZE(SIOWNIEL L, ziotych
......... /100) w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewlasciwe skreslic)
30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na
pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.
Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywalto do dnia
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji
jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.
W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych

! Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli warto$¢é zaméwienia przekroczy kwote 100 000,00 zt. W
przeciwnym wypadku punkt zostanie wykreélony z umowy.
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odszkodowan, kar umownych i kosztow zastepczego usuniecia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci oraz ewentualnych
kar umownych.

5. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien sektorowych przez
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Lesznie” (po wygasnigciu
zabezpieczenia).

6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w
taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).

7. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
whniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

8. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 6 i 7 powyzej uprawnia MPWiK
do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

9. Strony dopuszczaja, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich cigglosci.

10. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru
lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpozniej na 14 dni przed uplywem okresu
waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przediozy nowe zabezpieczenie na
okres niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z
usunieciem tych wad lub usterek.

§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej
umowie adres uwazac¢ sie bedzie za dorgczone.

§13
Sad wilasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 14
Przepisy wlasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wlasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegblnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy
o dzielo.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych
o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy rozumieniu zatgcznika | do rozporzadzenia Komis;i (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z pdzn. zm.).

§16
Zmiany umowy

1.Zakazuje sig istotnych zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:

1) wystgpienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez wilasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoZnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidiowe wykonanie robot,
w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

6) wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opozniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna bylo przewidzieé, w szczegoinosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztaicenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,
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10) zmiana o0sob reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wcze$nigjszym
przedstawieniu Spoéice przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWIK.

14) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy/

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie termindw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opdznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdznienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniaja, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1 pkt. 6, o ile
faczna warto$¢ robodt zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto, nie
bedzie wymagala sporzgdzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzgdzony
i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

§17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,
a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
1...

2
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