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Zafgcznik nr 5

Umowa nr podawczy

zawarta w Lesznie, dnia ............... roku pomiedzy Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97,
REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym, reprezentowanym
przez:

1. Rafata Zalesinskiego — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego
2. Jagode Kubiak - Kierownika Dziatu Inwestycji

a
KRS/nr ewid. dziatalnosci gospodarczej.................. o 2 sledZIbg W csscreemsssas przy
Bl v s , zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez:

W rezuitacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-
Z/0034/2021), w oparciu o ,Regulamin udzielania zaméwieri sektorowych przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibg w Lesznie”, zostafa zawarta umowa o
nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zamoéwienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.. ,Budowa sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na Gronowym Zaciszu w Lesznie (drogi o nr ewid. 279/4
i 279/36) — Etap I".
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowigzania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng,
zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa,
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2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspétpracy z tymi
jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich
terenach oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen
stawianych przez wiascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztow korzystania z
nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajacym poza przedmiot zaméwienia,

5) zabezpieczenia wykopdw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia przedmiotowych mediow w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wyfgcznie materialéw spetniajacych wymagania projektowe oraz
wymagania techniczne dla rur, ksztattek i obiektéw, stawiane uktadom kanalizacyjnym i
wodociggowym, po uzyskaniu wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla
zaproponowanych materiatow,

8) realizacji przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, m.in. w zakresie:
zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji
robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytutu prawnego) na zajecie pasa drogowego
na czas prowadzenia robot budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwiazanych (w przypadku
wymaganym przez zarzadce drogi),

10) niezwiocznego informowania Zamawiajacego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na
podstawie ktorej opracowano dokumentacje techniczna, a stanem faktycznym oraz usuwania
na koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego
uzbrojenia technicznego (w przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy
dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajacego),

11) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i
okolicznosciach mogacych wptynaé na jako$é robét lub opoznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci termindw i zakreséw ograniczen w dostawach mediow,
wynikajacych
z realizacji robot,

13) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen,
prob, kontroli i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzi¢ nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania
badania, zgodnie z decyzjg zezwalajacg na lokalizacje rurociagu w pasie drogowym, w
obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela
drogi, badanie szczelnosci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

14) wykonania piukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt
wykonania pierwszego ptukania ponosi Zamawiajacy; w przypadku negatywnego wyniku badan
przydatnosci wody do spozycia koszt wykonania kolejnego plukania pokrywa Wykonawca;
Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilo$¢ wody ptuczacej byla mierzona wodomierzem

Strona 2z 16

WODOCIAGI
LESZCZYNSKIE



2.

(przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem
hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody
ptuczgcej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze byé studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

15) pokrycia kosztow kazdorazowego wylgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

16) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i préb szczelnosci,

17) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o wystgpieniu urzgdzen drenarskich na trasie
projektowanych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwiazku Spdtek Wodnych na
koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy uszkodzen urzgdzen drenarskich,

18) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd powstalych na skutek
realizacji inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych
weziow wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy
poszczegobinych zdjec¢ - plikéw powinny by¢ zgodne z numeracjg przyjeta w dokumentacji
technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byly przedmiotowe wezty,

20) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po
jej uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej
inspekcji ponosi MPWIK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca
(Inspekcja TV musi okresla¢ spadek podtuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekgcji TV
stwierdzi sig¢ nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia w ustalonym
terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz przeprowadzenia na swdj koszt ponownej
inspekcji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopdw i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni
przed zmiang. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od
Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu zakoniczenia robét,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem
materiatu do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

235) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terendw, na ktérych prowadzone beda prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz 2z protokolarnym
potwierdzeniem ich odbioru, w szczegdlnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w
decyzjach uzgadniajgcych,

26) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiaty i urzgdzenia zastosowane przy
realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowe ze strony
witasciwego organu administracji,
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2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy,

3) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowane;j sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia
jej kosztdw, po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty
kazdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

5) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

)
)
6) wykonania badania wydajnosci hydrantow,
7) odbioru prawidtowo wykonanych sieci,

)

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajacych z postanowien umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ................... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie:
ceeveee..... Ziotych L. /100).
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1,
obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia
zadania, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegéine rodzaje prac wskazanych w ofercie
Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach realizacji umowy.
W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposob niezgodny z zapisami niniejszej umowy,
jednak umozliwiajgcy jej eksploatacje, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé, iz Wykonawca, za zgodg
Zamawiajgcego, odstgpi od usunigcia istniejgcych nieprawidtowosci, z jednoczesnym obnizeniem
ustalonego wynagrodzenia o kwote obliczong wg ponizszej zasady:
- zostanie ustalona $rednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego -
dziaty, ktore bedg brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty
ziemne, ewentualne odwodnienie wykopow, montaz kanatu ulicznego, montaz studni,
nawierzchnia utwardzona — rozbiérka i odtworzenie),
- z raportow inspekcji policzona zostanie tgczna dtugos$é miejsc, w ktdrych wystepujg zastoiska
wody (dtugos¢ jednego zastoiska nie moze byé diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze
przekracza¢ 10% $rednicy nominalnej kanatu),
- Srednia wartos¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez tgczng diugoéé zastoisk
wody i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia wartos¢
25%.

. Wszelkie prace, ktére nie zostaty uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sa konieczne

do wiasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawey jedynie jako
odrebne zamoéwienie dodatkowe i nie s3 objete zakresem przedmiotowej umowy.

Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie
wystawionej faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajacemu, pod
warunkiem odbioru przez Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu
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Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét
wykonania umowy wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane
prace.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien,
w ktorym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz
Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy warunkiem

zaptaty przez MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodoéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych (O$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich
przedmiotu zaméwienia zostaty uregulowane). Wraz z o$wiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK
wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych platnosci na rzecz podwykonawcy, a
w szczegdinosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw [ub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania
niniejszego zamoéwienia — umowy bez udzialu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWiK o$wiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ..............ccceeeeicinneccnenn NIP

§4

Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 50 dni od przekazania placu budowy.

2.

Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu
opoznienia ze strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji

zadania zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakorczone wszystkie
czynnosci odbiorowe, o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony
rozumieja zakonczenie wszystkich prac objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez

stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie potwierdzone protokotem wykonania umowy
sporzgdzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robdt. Termin wykonania
przedmiotu umowy zostaje wydiuzony o ilos¢ dni, w ktérych wystgpily zewnetrzne przyczyny
uniemozliwiajace prowadzenie robot, przy czym fakt ten nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz
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z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na zasadach wyzej wymienionych
wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznoéci natury technicznej, ktérych nie mozna

bylo przewidzie¢c w chwili zawierania umowy, albo ktoérych przewidzenie byle utrudnione,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to
wptywu na wzrost wartosci zamowienia i termin realizacji zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy
wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o
sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokoét koniecznosci.

. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ...l posiadajacy

uprawnienia budowlane nr ewid. ........................... oraz bedgcy czionkiem ..........................
Okregowej lzby Inzynierébw Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajacy wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr

ewid. ........ccooceiiiiinn ... Oraz bedgey czlonkiem ............oocooii... Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa o nr ewid. ..................... | posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo
budowlane”.

§5

Sposoéb realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczna,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow technicznych (warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania
techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegélnosci Prawa budowlanego,

d) obowiazujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajacego.

§6
Odbiér przedmiotu umowy

. Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych

w ramach zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i
sprawdzen, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru
koncowego prac budowlanych. Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z przedmiotem zamoéwienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem
do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w
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§ 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem kompletu

dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

Podstawg do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych beda nastepujace dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
zawierajgca m.in.:

a) protokoly badan, sprawdzer i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia,

c) protokoly odbioru zajgtego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacjeg fotograficzng wykonanych weztéw wodociggowych,

2) atesty, certyfikaty i swiadectwa jakosci stwierdzajace zgodnosé technicznych parametrow rur,
ksztattek i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia rob6t z wymaganiami projektowymi.
Wszystkie dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje,
w ktdrej wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci,
uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w miejscach do tego przeznaczonych,
a bose korce rur beda osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku polaczen
dwoch rur — dopuszczalna tylko przerwa technologiczna tj. wynikajaca z rozszerzalnosci
termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczacych spadku wykonanego kanatu, nie moze
by¢ ona wigksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na odcinku pomiedzy dwoma
sgsiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku
sieci muszg by$ wykonywane za pomocg studzienek,

4) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu,

5) pozytywny wynik badania jakosci wody,

6) protokdt z badania wydajnosci hydrantdw,

7) dziennik budowy

8) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

. Wterminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru,

ustanowiony przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koricowego prac budowlanych.
Zamawiajacy zastrzega sobie na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od
wyznaczonego terminu odbioru korficowego.

Strony o$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie
podpisanie protokotu odbioru koricowego tych prac.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaty nalezycie wykonane
(4. ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku
najpozniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktorym
wskazane zostang wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidiowego
ukoriczenia prac budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru
korcowego. Do ponownego odbioru stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 5.

Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koncowego prac budowlanych upowaznia
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Wykonawce do sporzgdzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu
wykonania umowy, ktéry stanowi¢ bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
MPWIiK projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zostaé sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagarn niz
okreslone w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegoélnosci nastepujgce
postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposbb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac
sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej
umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla
MPWIK niz wynikajace z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w
terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak
rowniez projektu jej zmiany przez MPWIK.
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6.

10.

1.

12.

13

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Spéice poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem" kopig zawarte umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej

niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej

niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz 30 dni,

MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWiK

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi (przy robotach

budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia

doreczenia MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej,

dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytutu dostaw lub ustug (przy

robotach budowlanych) po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodno$é z

oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zapilaty

wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawey

tej informacji, Wykonawca moze zglosiéc MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 7 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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14.

15,

Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy.

Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowag odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym
podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.
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Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania wiasne. Wykonawca ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzern wynikajaca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyc
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji robdt budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, MPWIiK ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z
ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato$ci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie
warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg rowniez
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu
trzeciego, jest zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na
zasadach wskazanych w SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do
odstapienia od umowy przez MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIK dowiedziata sig o
powyzszej okolicznosci.
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§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za nieterminowg realizacje zaméwienia w wysokosci 0,5% wartoéci kontraktu za kazdy dzien
opdznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),

b) za op6znienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% wartosci  kontraktu za kazdy dzier opéznienia (niezaleznie od przyczyny
opoznienia) od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,

C) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spéice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w
wysokosci 0,5 % wartoéci kontraktu za kazdy dziern opéznienia (niezaleznie od przyczyny),

€) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom
w wysokosci 200 zi za kazdy dzien op6znienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia),

f) w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokosci 500,00 zi
za kazdg nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiane;

9) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 500,00 zt.

2. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce.

5. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w
§3 ust. 1 w wysokosci ustalonej na dzier zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mogt zwolnié sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku
wystgpienia sytuacji zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty

dokumentu ksiggowego lub wezwania do zaptlaty wystawionego przez strone uprawniong do
natozenia kary.

8. MPWIK zastrzega mozliwo$¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia
naliczonej kary umownej, biorac pod uwage w szczegélnosci: okolicznosci, w jakich doszto do
sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, stopier winy lub przyczyny powstania sytuacji
uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutkéw, wysokos¢ powstatej
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szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wytgcznie do MPWIK.

§9
Prawo odstapienia od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacjg robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7
dni,
c) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.
d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.
e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.
Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.
Qdstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstapienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia
zgodnie z § 8 niniejszej umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w
§8 ust. 2, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez
uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zaplatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych liczgc od daty przyjecia przez MPWIK tej faktury.
Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. & i ust. 6 nastepuje w trybie
natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§10
Gwarancja jakosci

. W dniu podpisania protokofu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu 5-letnigj

gwarancji na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzadzenia oraz ustanowi na caty okres objety
gwarancjg zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i
stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawierac
zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz wynikajgce z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK
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dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku przeciwnym Strony beda uznawaly takie zapisy
za niezastrzezone).

Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz
dodatkowo sprawne dziatanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania
umowy). W ramach gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzeh w
terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli wymagajq tego wzgledy bezpieczeristwa, zdrowia lub zycia
ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg majatkowa w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin
od momentu zawiadomienia o wadzie.

W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewlasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg
swojego wyboru:

a) zleci¢ usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstapi¢ od umowy,

¢) zadac naprawienia szkody.

Brak zitozenia wiasciwego dokumentu gwarangii skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.

MPWiIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usuniecia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci
usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie
trzeciej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie
zakres prac. Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§ 11’

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przekazat Zamawiajagcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % wartosci brutto przedmiotu umowy t. ..o zt (stownie:
Tl . ziotych ......... /100) w formie pienigznej/gwarancji’. ( ‘niewlasciwe
skreslic)
30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu gwarangii i rekojmi.
Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie
obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w
zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uptywu
gwarancji + 30 dni,
W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowarn, kar umownych i kosztow zastepczego usuniecia wad i usterek
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie

1 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli wartos¢ zaméwienia przekroczy kwote 100 000,00 zt. W
przeciwnym wypadku punkt zostanie wykreslony z umowy.
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wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci oraz ewentualnych kar umownych.

5. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowien
sektorowych przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w
Lesznie” (po wygasnieciu zabezpieczenia).

6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposdb, by gwarancja obowigzywala w okresie realizacji
umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

7. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyty
terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w formie gwaranciji, w taki spostb, by gwarancja obowigzywata w
przewidywanym przez Wykonawce okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).

8. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej
uprawnia MPWIK do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce
wiasciwego dokumentu gwarancyjnego.

9. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione rowniez
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich
ciggtosci.

10. Wykonawca w sytuaciji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpozniej na 14 dni
przed uplywem okresu waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub
przediozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uplyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujacego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwiazanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sig do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w
niniejszej umowie adres uwazac si¢ bedzie za doreczone.

§13
Sad wiasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy rzeczowo i migjscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§14
Przepisy wiasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu
cywilnego, w szczegélnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich
nieuregulowanych umowy o dzieto.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach
handlowych o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy rozumieniu zatgcznika | do
rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektdre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014, str. 1, z pozn. zm.).

§16
Zmiany umowy
1.Zakazuje sig istotnych zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcey, chyba ze beda to zmiany wynikajgce z nastepujgcych
przestanek:

1) wystapienia istotnych brakow lub bigdéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na
niezgodnoséci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosg,

3) gdy wystapig opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy s zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia
proponowanych przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie
robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania

prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

6) wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opézniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
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inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana os6b reprezentujacych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki
podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po
wczesniejszym przedstawieniu Spoéice przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej
zmianie oraz wyrazeniu pisemnej zgody przez MPWIK.

14) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy/

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, w
postaci aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki
zmiany umowy, o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za opdznienie w realizacji umowy, chyba ze takie opdznienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez
MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniaja, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa ust. 1
pkt. 6, o ile fgczna wartos¢ robot zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie
przekracza 5000 zt netto, nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi
w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokot koniecznosci.

§ 17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktdrych jeden oftrzymuje
Wykonawca,
a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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