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Zatgcznik nr 5

Umowa nr podawczy

zawarta w Lesznie, dnia ............... roku pomigdzy Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97,
REGON 410021476, zarejestrowanym w Sgadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym, reprezentowanym

przez:

PR — — Prezesa Zarzgdu - Dyrektora Naczelnego

21 et st — Kierownika Dziglu..........coooooeer i,

a

............................................. ; NIP  ausmsesmsnnin  BREOON  vuomemmmoidmmn vy
KRS/nr ewid. dzialalnosci gospodarczej................... . 2siedzZibZ W it przy
T s nordsnimastumsstlsnsmn ol , zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-
Z/0030/2021), w oparciu o ,Regulamin udzielania zaméwieri sektorowych przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Lesznie’, zostala zawarta umowa o
nastepujgcej tresei:

§1
Przedmiot zaméwienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa sieci
wodociggowej i kanalizacji og6lnosptawnej w ul. Starozamkowej w Lesznie (droga o nr ewid. 49/1,
50/15, 50/7, 52/7, 52/12, 50/12, 53/5 i 50/9) — etap I".
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, specyfikacja istotnych warunkow
zamodwienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowigzania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sig do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng,
zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,
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3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspotpracy z tymi
jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich
terenach oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen
stawianych przez wiascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztow korzystania z
nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot zamowienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wytgcznie materiatow spetniajgcych wymagania projektowe oraz
wymagania techniczne dla rur, ksztaltek i obiektow, stawiane uktadom kanalizacyjnym i
wodociggowym, po uzyskaniu wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla
zaproponowanych materiatow,

8) realizacji przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie:
zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialnoéci za odpady powstate w trakcie realizaciji
robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytutu prawnego) na zajecie pasa drogowego
na czas prowadzenia robot budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku
wymaganym przez zarzgdce drogi),
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niezwlocznego informowania Zamawiajgcego na piémie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na

podstawie ktdrej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania

na koszt wiasny, powstalych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejacego zinwentaryzowanego
uzbrojenia technicznego (w przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy
dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego),

11) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i
okolicznosciach mogacych wplynaé na jako$é robét lub opoznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczeri w dostawach mediow,
wynikajgcych
z realizacji robét,

13) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujgcymi przepisami; badan, sprawdzen,
préb, kontroli  odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzic¢ nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania
badania, zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na lokalizacje rurociaggu w pasie drogowym, w
obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela
drogi, badanie szczelnoéci rurociggu, badanie przydatnoséci wody do spozycia,

14) wykonania plukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt

wykonania pierwszego plukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badarn

przydatnosci wody do spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca;

Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilos¢ wody pluczacej byla mierzona wodomierzem

(przeplywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem
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hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody
pluczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowane] jako $ciek) moze by¢ studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

15) pokrycia kosztow kazdorazowego wylgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowe;,

16) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, plukania i prob szczelnosci,

17) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wystapieniu urzgdzen drenarskich na trasie
projektowanych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spélek Wodnych na
koszt wiasny, powstalych z winy Wykonawcy uszkodzen urzgdzen drenarskich,

18) naprawy na wiasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytutu szkoéd powstatych na skutek
realizacji inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych
weztbw wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy
poszczegolnych zdjeé - plikéw powinny byé zgodne z numeracjg przyjetgq w dokumentaci
technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byly przedmiotowe wezly,

20) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po
jej uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej
inspekcji ponosi MPWIK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca
(Inspekcja TV musi okresla¢ spadek podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV
stwierdzi sie nieprawidlowosci Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia w ustalonym
terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz przeprowadzenia na swoj koszt ponownej
inspekeji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia
przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pozniej niz 7 dni
przed zmiang. Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od
Wykonawecy i hie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu zakoriczenia robét,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem
materiatu do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

25) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktorych prowadzone beda prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym
potwierdzeniem ich odbioru, w szczegélnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w
decyzjach uzgadniajgcych,

26) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy
realizacji zamoéwienia.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sig do:
1) dostarczenia niezbednej dokumentacji technicznej wraz ze zgtoszeniem bez sprzeciwu ze strony
wiasciwego organu administraciji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania
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przedmiotu umowy,

3) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia
jej kosztow, po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty
kazdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

5) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

7) odbioru prawidlowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajacych z postanowieri umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie: ................... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie:
.. Zotych ..../100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1,
obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokolu finansowego rozliczenia
zadania, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegélne rodzaje prac wskazanych w ofercie
Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywicie wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposéb niezgodny z zapisami niniejszej umowy,
jednak umozliwiajacy jej eksploatacje, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, iz Wykonawca, za zgodg
Zamawiajgcego, odstapi od usunigcia istniejgcych nieprawidlowosci, z jednoczesnym obnizeniem
ustalonego wynagrodzenia o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona $rednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego -
dzialy, ktore beda brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartoci sieci kanalizacyjnej: roboty
ziemne, ewentualne odwodnienie wykopow, montaz kanatu ulicznego, montaz studni,
nawierzchnia utwardzona - rozbiérka i odtworzenie),

- Z raportow inspekcji policzona zostanie tgczna diugo$¢ miejsc, w ktorych wystepujg zastoiska
wody (diugos¢ jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze
przekraczac¢ 10% $rednicy nominalnej kanatu),

- $rednia warto$¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez tgczng diugosé zastoisk
wody i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od kofcowego wynagrodzenia warto$é
25%.

4. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako
odregbne zamoéwienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie
wystawionej faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajacemu, pod
warunkiem odbioru przez Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu
0§ 3 ust. 4.
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6. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokot
wykonania umowy wraz z zalgcznikiem w postaci pisemnej gwarancii Wykonawcy na wykonane
prace.

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcey, za dzien zaplaty uznaje sie dzien,
w ktérym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz
Wykonawcy.

8. Zamawiajacy hie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czg$ci zamowienia podwykonawey warunkiem
zaplaty przez MPWIK cafo$ci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych (O$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich
przedmiotu zaméwienia zostaly uregulowane). Wraz z oswiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK
wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych platnosci na rzecz podwykonawcy, a
w szczegolnosci potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania
niniejszego zaméwienia — umowy bez udzialu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ...t NIP

§4
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 50 dni od przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytufu
opbznienia ze strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji
zadania zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoriczone wszystkie
czynnosci odbiorowe, o ktorych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony
rozumiejg zakoriczenie wszystkich prac objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez
stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie potwierdzone protokolem wykonania umowy
sporzgdzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn
niezaleznych od Wykonawey, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robot. Termin wykonania
przedmiotu umowy zostaje wydiuzony o ilos¢ dni, w ktorych wystapily zewnetrzne przyczyny
uniemozliwiajace prowadzenie robét, przy czym fakt ten nalezy odnotowacé w dzienniku budowy wraz
z akceptacja inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na zasadach wyzej wymienionych
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wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznoéci natury technicznej, ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to
wplywu na wzrost warto$ci zaméwienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy
wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o
sporzadzony | zaakceptowany przez strony protokot koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego pelnit bedzie ............c...ccoooiiii.. posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr ewid. ........................... oraz bedacy czlonkiem ...................ooi0l
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajacy wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7. Funkcje kierownika budowy peinit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
ewid. ...l Oraz bedacy cztonkiem ... Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dzialajg na podstawie ustawy ,Prawo
budowlane”.

§5
Sposoéb realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) otrzymang dokumentacjg techniczna,
b) postanowieniami niniejszej umowy,
¢) warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 | 9 — wymagania
techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczeg6inosci Prawa budowlanego,
d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,
€) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6
Odbioér przedmiotu umowy

1. Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych
w ramach zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakoniczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i
sprawdzen, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowosé do dokonania odbioru
koncowego prac budowlanych. Zgloszenie musi zawieraé pisemne potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z przedmiotem zaméwienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem
do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w
§ 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze zgloszeniem kompletu
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dokumentoéw, o ktorych mowa w § 8 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
zawierajgca m.in.:

a) protokoly badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia,

c) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztéw wodociggowych,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametrow rur,
ksztattek i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robot z wymaganiami projektowymi.
Wszystkie dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje,
w ktérej wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci,
uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych,
a bose konce rur bedg osadzone prawidlowo w kielichach (brak przerw na styku potaczen
dwéch rur — dopuszczalna tylko przerwa technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci
termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczacych spadku wykonanego kanatu, nie moze
by¢ ona wieksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na odcinku pomigdzy dwoma
sgsiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku
sieci muszg by$ wykonywane za pomoca studzienek,

4) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu,

5) pozytywny wynik badania jakosci wody,

6) protokdt z badania wydajnosci hydrantow,

7) dziennik budowy

8) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru,
ustanowiony przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie na dokonanie czynnoéci odbiorowych termin 10 dni roboczych od
wyznaczonego terminu odbioru Koricowego.

5. Strony o$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie
podpisanie protokotu odbioru koricowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnoséci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane
(tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy odméwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku
najpézniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym
wskazane zostang wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i prawidtowego
ukonczenia prac budowlanych oraz ponownego zgioszenia gotowosci do dokonania odbioru
koncowego. Do ponownego odbioru stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokot odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia
Wykonawce do sporzadzenia i przedlozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.
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Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego rozliczenia finansowego, sgq podstawg do popisania przez Strony protokolu
wykonania umowy, ktory stanowi¢ bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7

Podwykonawcy
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
MPWIK projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem
umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zostac sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz
okreslone w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczeg6inoéci nastepujgce
postanowienia:
a) zakres robot przewidziany do wykonania,
b) terminy realizaciji,
c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,
d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé
sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do te]
umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla
MPWIK niz wynikajgce z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgioszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w

terminie, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak

rowniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedklada Spoice poswiadczong ,za zgodno$é z oryginalem’ kopie zawartej umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz 30 dni,
MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
MPWiK dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong MPWIK
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach
budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Zaplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 0 ktorym mowa w ust. 7 powyzej,
dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytutu dostaw lub ustug (przy
robotach budowlanych) po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodnosé z
oryginatem" kopii umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
tej informacji, Wykonawca moze zglosic MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 powyzej, MPWIK moze:
a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sig nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 7 powyzej, MPWIK potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
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na sume wigkszg niz 5% wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy.

15. Zlecenie czgsci robét budowlanych lub dostaw i uslug ujetych umowg odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegblnionym w ofercie | dalszym
podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejsze; umowy.

16. Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowoéé prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania witasne. Wykonawca ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa,

17. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

18. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
biorgeych udziat w realizacji robét budowlanych stanowigeych przedmiot umowy.

19. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.,

20. Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez MPWiK wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z
ewentualnymi odsetkami i kosztami w calosci od Wykonawcy.

21. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa niniejszym paragrafie.

22. W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie
warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej.

23. Jezeli Wykonawca przy zlozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu
trzeciego, jest zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na
zasadach wskazanych w SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do
odstgpienia od umowy przez MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWiK dowiedziata sieo
powyzszej okolicznosci.
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§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za nieterminowa realizacje zamoéwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien
opdznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia),

b) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancii
w wysokosci 0,5% wartoéci kontraktu za kazdy dzier op6znienia (niezaleznie od przyczyny
opdznienia) od dnia wyznaczonego na usunigcie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzieri przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spéice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w
wysokosci 0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzier opéznienia (niezaleznie od przyczyny),

) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzief opéznienia (niezaleznie od przyczyny opbéznienia),

f) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 z4
za kazda nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiang;

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w
wysokosci 500,00 zt.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce.

Za warto$é kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sig wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w
§3 ust. 1 w wysokosci ustalonej na dzieri zawarcia Umowy.

. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku

wystapienia sytuacji zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia dorgczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty
dokumentu ksiegowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strong uprawniong do
natozenia kary.

MPWIK zastrzega mozliwosé jednostronnej rezygnaciji z naliczania kar umownych lub obnizenia
naliczonej kary umownej, biorac pod uwage w szczegoinosci: okolicznosci, w jakich doszio do
sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, stopien winy lub przyczyny powstania sytuacji
uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutkow, wysokosc powstate
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szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wytgcznie do MPWIK.

§9
Prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwal, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7
dni,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajgcy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

4. Strona, z przyczyny ktérej nastapito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia
zgodnie z § 8 niniejszej umowy.

9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w
§8 ust. 2, w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez
uzgodnienia z Wykonawcy zalega z zaplatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez MPWIK tej faktury.

7. Odstgpienie od umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie
natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach.

§10
Gwarancja jako$ci
1. W dniu podpisania protokolu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu 5-letnigj
gwarancji na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety
gwarancjg zabezpieczenie roszczeh gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i
stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawieraé
zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz wynikajgce z niniejszej umowy oraz nakiada¢ na MPWIiK
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dodatkowych odptatnych obowiazkow (w przypadku przeciwnym Strony beda uznawaly takie zapisy
za hiezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz
dodatkowo sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania
umowy). W ramach gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzen w
terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli wymagajq tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia
ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg majatkowag w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin
od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewlasciwego usunigcia MPWIK bedzie uprawniona wg
swojego wyboru:

a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,
b) odstgpi¢ od umowy,
c) zadaé naprawienia szkody.

4. Brak zlozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWiK protokotu
wykonania umowy.

5. MPWiK moze przed uplywem okresu gwarancji dokonaé ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usunigcia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci
usuniecie powstalych w trakcie eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie
trzeciej.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie
zakres prac. Do udzielenia gwarancji stosuje sig ust. 1.

§ 11"
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Ww
wysokosci 5 % wartosci brutto przedmiotu umowy . ... zt (stownie:

...................................... ziotych ........./100) w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewfasciwe
skreslic)
2. 30% z catkowitej wartoéci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie

przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

3. Zabezpieczenie W zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie
obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w
zakresie roszczen z tytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bgdzie do dnia uplywu
gwarancji + 30 dni.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastgpczego usunigcia wad i usterek
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie

1 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli warto$¢ zaméwienia przekroczy kwote 100 000,00 zt. W
przeciwnym wypadku punkt zostanie wykreslony z umowy.
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wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen
z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci oraz ewentualnych kar umownych.

5. Zabezpieczenie zostanie zwrocone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwien
sektorowych przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w
Lesznie" (po wygasnigciu zabezpieczenia).

6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwaranciji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji
umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

7. W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydhuzyty
terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w
przewidywanym przez Wykonawce okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).

8. Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej
uprawnia MPWiK do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce
wiasciwego dokumentu gwarancyjnego.

9.  Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich
ciggtosci.

10. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub
przediozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uplyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sig do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w
niniejszej umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Sad wihasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§14
Przepisy wlasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie¢ wlasciwe przepisy dotyczace kodeksu
cywilnego, w szczegdlnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich
nieuregulowanych umowy o dzieto.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajacy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach
handlowych oéwiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy rozumieniu zalgcznika | do
rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014, str. 1, z pdzn. zm.).

§16
Zmiany umowy
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajagce z nastepujacych
przestanek:

1) wystgpienia istotnych brakéw Iub bledéw w dokumentaciji projektowej, rowniez tych polegajacych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia
proponowanych przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosc wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

6) wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbgdnych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opézniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

Strona 15z 16
WODOCIAG!
LESZCZYNSKIE ?f Q A
|




inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizj,

7) wystapienia sily wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegoéinosci zagrazajacego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dzialan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktdrejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana oséb reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majacych wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia i ktore weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki
podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizagji umowy, po
wezesniejszym przedstawieniu Spolce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej
zmianie oraz wyrazeniu pisemnej zgody przez MPWIK.

14) zajdg inne okolicznoéci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidzieé w dniu
zawarcia umowy/

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, w
postaci aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki
zmiany umowy, o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za opoznienie w realizacji umowy, chyba ze takie op6Zznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez
MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniaja, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1
pkt. 6, o ile fgczna warto$¢ robédt zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacii umowy nie
przekracza 5000 z{ netto, nie bedzie wymagata sporzgdzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi
W oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

§17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca,
a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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