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Zatgcznik nr 6
Umowa nr JRP-U/ 00....... 12021 (wz6r)
zawarta w Lesznie, dnia ........ 2021 roku pomiedzy:

Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A,
NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajacym lub MPWIiK, reprezentowanym
przez:

1. Rafata Zalesinskiego - Prezesa Zarzadu- Dyrektora Naczelnego,

D, s et s smssssisam i s i, i 35 i o Al e i s g e ST S

a

................................................................... , NIP i, REGON ey
wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej/ KRS, z siedzibg W ..............o.oeeven.
PRV Ul comssen soamsammnss ae o , zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

fgcznie zwane ,,Stronami”.

W zwigzku z przeprowadzeniem postepowania o udzielenia zaméwienia nr JRP-P-Z/0003/2021 pod nazwg
,Dostawa, montaz i uruchomienie matej instalacji odnawialnego Zrédta energii o0 mocy 489,39 kWp wraz z niezbgedng
infrastrukturg techniczng na terenie Stacji Uzdatniania Wody Strzyzewice ul. Lotnicza 50” zostafa zawarta umowa 0
nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia jest dostawa, montaz i uruchomienie matej instalacji odnawialnego zrédta energii o
mocy 489,39 kWp wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie Stacji Uzdatniania Wody w
Strzyzewicach przy ul. Lotniczej 50.

2. Naziemna instalacja fotowoltaiczna bedzie ztozona z 1483 szt. paneli monokrystalicznych o mocy
jednostkowej 330Wp zamontowanych na systemowych wolnostojgcych konstrukcjach —stalowych
zakotwionych w gruncie metodg wbijania wraz z niezbednym okablowaniem i urzadzeniami po stronie na-
piecia DC oraz urzadzeniami i infrastrukturg kablowg po stronie napiecia AC. Zakiada si¢ ustawienie paneli
w kierunku potudniowym o nachyleniu powierzchni montazowej paneli 250 w uktadzie czterech poziomych
paneli w rzedzie.

3. W =zakres zamodwienia wchodzg réwniez prace zwigzane z przystosowaniem konsumentowej stacji
transformatorowej do wspoétpracy z zrédtem wytworczym.
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4. Szczegotowy zakres prac okreslono w zatgcznikach do SIWZ tj. w projekcie budowlanym (zatgcznik nr 1a),
projekcie technicznym ,Uktad pomiarowo-rozliczeniowy” (zatacznik nr 1b), projekcie technicznym
JAutomatyka zabezpieczeniowa i telemechanika” (zatgcznik nr 1c), specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych STWIORB (zatgcznik nr 1d), opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo-
wodne (zatgcznik nr 1e) oraz w przedmiarze robét (zatgcznik nr 1f).

Integralng czg$cig niniejszej umowy jest ztozona oferta oraz SIWZ wraz z zatgcznikami.
Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane (data
produkcji nie pdzniej niz 12 miesiecy przed datg montazu).

7. Zaoferowany przedmiot zaméwienia w dniu sporzadzenia oferty nie moze byé przeznaczony przez
producenta do wycofania z produkgcji lub sprzedazy.

8. Dostarczone elementy instalacji muszgq pochodzi¢ z oficjainych kanatéw dystrybucyjnych producenta,
obejmujgcych réwniez rynek Unii Europejskiej, zapewniajacych w szczegélnosci realizacje uprawnien
gwarancyjnych.

9. Wszystkie urzadzenia sktadowe systemu fotowoltaicznego bedgce przedmiotem niniejszego zaméwienia
muszg posiada¢ niezbgdne deklaracje zgodnoéci, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, oznakowanie
,CE”, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

10. Wykonawca zobowigzuje sig zapoznaé wszystkich pracownikéw przebywajgcych na terenie rob6t z planami
sytuacyjnymi i mapami przebiegu instalacji (w szczegéinosci elektrycznych) na terenie wykonywanych rob6t
budowlanych.

11. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia obowigzani sg wspbéidziataé
przy wykonaniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego w celu nalezytej realizacji zaméwienia.

§2
Zobowigzania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego wykonania umowy, tj. w szczegéino$ci:

a. realizacji zadania w oparciu o dokumentacje projektowa tj. projekt budowlany, projekty techniczne,
STWIORB, opinig geotechniczng ustalajgcq warunki gruntowo-wodne, przedmiar robét, zgodnie z
zapisami SIWZ, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego,

b. realizacji rob6t zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe,

C. prowadzenia prac zwigzanych z dostawq, instalacjg i montazem tak, aby nie zaktécaé przebiegu
proceséw produkeyjnych Stacji Uzdatniania Wody. Szczeg6ing uwage nalezy zachowaé w czasie prac
wykonywanych w poblizu kabli elektroenergetycznych oraz czynnej stacji transformatorowej 15/04 kV,

d. przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

e. zabezpieczenia wykopéw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

f. uzywania w trakcie prac wytacznie materiatéw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne, po uzyskaniu wczeéniejszej akceptacji Zamawiajgcego dla zaproponowanych materiatéw na
podstawie ,Whniosku materiatowego”,

g. przedktadania ,Whnioskéw materiatowych" Zamawiajacemu celem dokonania sprawdzenia pod wzgledem
merytorycznym i wydania zgody formalnej Zamawiajagcego na =zakup i montaz. ,Wnioskami
materiatowymi” objete sq wszystkie materialy i urzadzenia, przed ich zakupem oraz przed
wbudowaniem. Na potwierdzenie spetnienia wymagan dokumentacji projektowej do ,Wnioskéw
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materiatowych" Wykonawca zataczy w jezyku polskim dokumenty, o ktérych mowa w rozdz. Ill pkt. 5
SIWZ,

h. przestrzegania obowigzkéw wynikajgcych z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
w szczegoInosci w zakresie odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji robét,

i. wykonywania robét zgodnie z zasadami i przepisami BHP,

j. przestrzegania obowigzujgcych przepisébw w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
podlegat odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia podczas wykonywania robét, ktére powstang z winy
nie przestrzegania przepiséw ppoz.,

k. niezwtocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach,
okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jako$¢ robét lub opdznienie terminu wykonania umowy,

I. wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji drukowanej i elektronicznej: .dwg oraz .pdf,

m. opracowania/aktualizacji i uzgodnienia z Enea Operator Sp. z 0.0. ,Instrukcji Wspotpracy Ruchowej” w
zakresie konsumentowej stacji transformatorowej wraz z zrodtem wytwérczym z wiasciwym operatorem
systemu dystrybucyjnego,

n. doprowadzenia do pozytywnego odbioru technicznego i oplombowania przez Enea Operator Sp. z 0.0.
uktadéw pomiarowych,

0. doprowadzenia do pozytywnego odbioru technicznego przez operatora systemu dystrybucyjnego
instalacji fotowoltaicznej (modutu wytwarzania energii typu B), z wydaniem ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie przez operatora,

p. wykonania wymaganych pomiaréw elektrycznych, w tym pomiaréw instalacji fotowoltaicznej zgodnie z
normg PN-EN 62446,

g. zgtoszenia do wiasciwego organu Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy urzadzen
fotowoltaicznych ( art. 56 ust 1a Prawa Budowlanego),

r. niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach i okoliczno$ciach moggcych wptyngé na
jakos$¢ prac lub opdznienie terminu wykonania umowy,

S. naprawy na wiasny koszt lub wyptat odszkodowania z tytutu szk6éd powstatych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

t. poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z dostarczaniem materiatu niezbednego do wykonania
przedmiotu zamoéwienia i wywozem materiatu pozostatego po wykonaniu prac,

u. zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji przez uprawniong jednostke geodezyjna,

v. informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed
zmiang. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z
braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie
stanowita podstawy zmiany terminu zakonczenia robét,

. zapewnienia do$wiadczonego i wykwalifikowanego Personelu,
uporzadkowania terenu po zakoriczeniu robot,

przeszkolenia pracownikbw MPWIK Sp. z 0.0. w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji,
wsparcia Zamawiajgcego w realizacji wymagan formalnych zwigzanych z przytgczeniem farmy PV do

N < X =g

sieci elektroenenergetycznej oraz innymi wymaganiami przepiséw prawa, w tym wymaganiami ustawy o
odnawialnych zrédtach energii oraz przepisami ustawy o podatku akcyzowym
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aa.zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakornczeniu budowy, co najmniej 14 dni
przed zamierzonym terminem przystgpienia do uzytkowania lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkownie.
2. Zgodnie z ofertg Wykonawca *nastepujgcg cze$¢ zamoéwienia w zakresie:.................................powierzy
podwykonawcom, zgodnie z umowa zawarta na piSmie przez Wykonawce z podwykonawca/
podwykonawcami./ *zadnej czesci zamdwienia nie powierzy podwykonawcom.

(*wybra¢ wtasciwe).
3. Zgodnie z ofertg Wykonawca polega na zasobach nastepujgcego/ych
POAMIOMI/OW: s cumvos s s o oiss 55 6.0 b s w50 sis 5m wun W nastepujgcym zakreSie: ............oiiieiiii i

§3

Zobowigzania Zamawiajgcego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspoidziatania z Wykonawcg celem realizacji przedmiotu umowy,
aw szczegolnosci do:
dostarczenia niezbednej dokumentacji projektowej,
udostepnienia zrodta wody i energii elektrycznej na czas prowadzenia prac,
protokolarnego przekazania placu rob6t w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
uczestnictwa we wszelkich uzgodnieniach i odbiorach,
protokolarnego odbioru koricowego,

@ ~ o a0 oo

dokonania zaptaty Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia w okreslonym w umowie terminie za nalezycie
wykonany przedmiot umowy.

L

Zamawiajgcy na pisemny wniosek \Wykonawcy udzieli pisemnego petnomocnictwa do reprezentowania
Zamawiajgcego w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

§4

Termin wykonania umowy
Strony ustalaja, iz realizacja poszczegdinych etapéw przedmiotu umowy nastgpi w terminie od dnia zawarcia
umowy:
a. do dnia 28.09.2021 r. — w zakresie zgodnym z rozdz. lll pkt. 24 ppkt. a) SIWZ, tj. dostawie i montazu
konstrukcji wsporczych, dostawie i montazu inwerter6w oraz wykonaniu prac zwiazanych z ukfadaniem
kabli,
b. do dnia 28.12.2021 r. - w zakresie zgodnym z rozdz. lll pkt. 24 ppkt. b) SIWZ, tj. wykonaniu wszystkich
prac objetych dokumentacjg projektowa,
. do dnia 28.02.2022 r. — w zakresie zgodnym z rozdz. lll pkt. 24 ppkt. ¢) SIWZ, tj. zawiadomienia
wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy lub uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
uzytkownie oraz spetnieniu wymagan zawartych w pkt. 10 lit. n) i lit. 0) rozdz. lll SIWZ.
Zakfada sie przekazanie placu robét w terminie maksymalnie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Z tytutu
opoznienia ze strony Zamawiajagcego w przekazaniu placu rob6t Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ustalenia cyklicznych narad koordynacyjnych na budowie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza zgode.

umowa nr JRP-U/00 . ./2021 Strona 4z 13 /

Y




10.

1.

12

13.

14.

185.

16.

17.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia harmonogramu rob6t, sporzgdzonego na bazie przedmiaru
robét, Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.
Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu zamoéwienia wymaga
zgody Zamawiajgcego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona.
Zamawiajgcy ustosunkowuje sie¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwitoki, uzasadniajgc
swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.
Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przediuzenie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia powinna
by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do umowy.
Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakornczone wszystkie czynnosci odbiorowe,
o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac
objetych zamodwieniem we wskazanym w ust. 1 lit. ¢) terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek.
Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
0 ilos¢ dni, w ktorych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robét. Przedtuzenie terminu
realizacji na zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie
aneksu do umowy.
W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okoliczno$ci natury technicznej, ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢é zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost warto$ci
zamoéwienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokot
koniecznosci.
Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego branzy elekirycznej petnit bedzie ........................ posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr .................... oraz bedacy cztonkiem ............... Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o nr ewid. ...... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.
Funkcje kierownika robo6t branzy elektrycznej petnit bedzie ............... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
ewid. .............. oraz bedacy cztonkiem ................Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid.
........... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Funkcje kierownika rob6t branzy konstrukcyjno-budowlanej petnit bedzie ............... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. .............. oraz bedgcy cztonkiem ................ Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa o nr
ewid. .................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownicy robét dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé polecen Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonanie zadan okre$lonych Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby, wskazanej w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wskazanej w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu w
nastepujacych przypadkach:

a. $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
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19.

b. jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 11 i 12 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do petnienia
ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okre$lone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla swojej
funkcji.

§5

Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczattowe w wysoko$ci brutto: ......... ztotych (stownie: ..................................), na co sktada sie warto$¢ netto

(stownie......... ) W kwocie ............ zt oraz podatek VAT w kwocie......... (stownie.........).

Ptatno$¢ wynagrodzenia nastapi na podstawie prawidtowo wystawionej i doreczonej przez Wykonawce

Zamawiajacemu faktury z konta Zamawiajacego w mechanizmie podzielonej ptatnosci' na rachunek bankowy

Wykonawey: Nr.......ooccvvii e, , ktéry znajduje sie na ,biatej liscie podatnikéw”? prowadzonej przez Szefa

Krajowej Administracji Skarbowej z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, ptatnej w terminie do 21 dni od

dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pfatne bedzie w nastepujgcy sposob:

a) pierwsza ptatno$¢ czesciowa w wysokosci do 30% warto$ci umowy: po dostawie i montazu konstrukcji
wsporczych, dostawie i montazu inwerteréw oraz wykonaniu prac zwigzanych z uktadaniem kabli,

b) druga ptatno$¢ czesciowa w wysokosci do 60% wartosci umowy: po wykonaniu wszystkich prac objetych
dokumentacjg projektowa,

¢) ostatnia ptatnos¢ w wysokoéci 10 % warto$ci umowy po zawiadomienia wiaéciwego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy lub uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkownie oraz spetnieniu
wymagan zawartych w § 2 ust. 1 pkt. 10 lit. n) i lit. 0) Umowy.

Zaawansowanie procentowe oceniane bedzie na podstawie faktycznie zrealizowanego zakresu zadania w oparciu

0 kosztorys ofertowy

Podstawg wystawienia faktur bedg podpisane przez przedstawicieli MPWIK, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i

Kierownika Budowy Protokoty Odbioru Czesciowego oraz Protokdt Odbioru Koncowego bez zastrzezen albo

Protokét Odbioru Ostatecznego.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto \Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym

Zamawiajacy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

7. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

8. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ............ccocooceeceerivverinennn, - NIP

9. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 powyzej pokrywa wszelkie zobowigzania, koszty Wykonawcy i wszystkie

czynnosci niezbedne oraz konieczne dla wiasciwej realizacji, ukonczenia przedmiotu umowy oraz usuniecia
ewentualnych wad. Wynagrodzenie ma charakter ostateczny i nie podlega zmianie, poza przypadkami ustalonymi
w Umowie.

10. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na zatrudnienie podwykonawcy, oraz ze wzgledu na

solidarng odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i Zamawiajgcego za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane

! dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT
“dotyczy podatnikéw VAT czynnych
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wykonane przez Podwykonawce, (art. 647" par.5 kodeksu cywilnego) ptatnosci za zrealizowane roboty bedg
dokonywane wg nastepujgcych zasad:

a) Zamawiajgcy bedzie regulowat Wykonawcy tylko naleznoéci z faktur za roboty bezpo$rednio przez niego
wykonane, natomiast kwota wynagrodzenia \Wykonawcy odpowiadajgca wysokosci wynagrodzenia
Podwykonawcy zostanie wyptacona Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego (kopia przelewu, lub
oswiadczenie Podwykonawcy), ze w catosci zaptacit on nalezno$é Podwykonawcy, przy czym informacja o
zrealizowaniu ptatnosci winna zostaé¢ przekazana Zamawiajgcemu nie poézniej niz na 3 dni robocze przed
terminem pfatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy,

lub

b) Zamawiajgcy, za wskazaniem Wykonawcy, bedzie regulowat Wykonawcy z jego faktur tylko naleznoéci za
roboty bezposrednio przez niego wykonane, natomiast ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
wykonane przez Podwykonawce nastgpig po ich odbiorze, na podstawie faktur WWykonawcy bezposrednio na
rachunek Podwykonawcy zgodnie z terminem okreSlonym w §5 ust. 2. Faktura winna wskazywaé¢ nazwe
witasciciela rachunku, nazwe banku i numer rachunku Podwykonawcy.

11.Dokonanie zaptaty Podwykonawcy zgodnie z procedurg okre$long w ust. 10 lit. b) powyzej zwalnia
Zamawiajacego ze zobowigzania do zaptaty na rzecz Wykonawcy, a $wiadczenie uznaje sie za spetnione.

12.W razie niedopetnienia obowigzkéw wskazanych w ust. 10 lit. a) powyzej Zamawiajgcy wiadny jest obnizy¢ kwote
ptatno$ci wynagrodzenia na rzecz \Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcy, zatrzymujac jg jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcy, ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego w
trybie art. 647" §5 kodeksu cywilnego.

13.W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy wraz z fakturg dokumentéw poéwiadczajgcych kwoty nalezne
Podwykonawcom, Zamawiajgcy zwrdci sie pisemnie do Podwykonawcow o dostarczenie kopii faktur za wykonane
przez Podwykonawcéw roboty.

14.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 10
powyzej wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w cze$ci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

§6
Odbior przedmiotu umowy

1. Zapftata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg umowa nastgpi na podstawie faktur
cze$ciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

2. Przedmiotem odbioru koricowego bedzie nalezyte wykonanie wszelkich prac realizowanych w ramach zadania
okreélonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy). Warunkiem dokonania odbioru koricowego bedzie
stwierdzenie przez Zamawiajacego, iz wykonany przedmiot umowy jest zgodny z SIWZ i nie zawiera wad
i usterek.

3. Przed odbiorem koncowym, dopuszcza sie mozliwo$¢ dokonania dwéch odbioréw czeéciowych robot w
zakresie zgodnym z § 5 ust. 3 umowy. Zaawansowanie procentowe oceniane bedzie na podstawie faktycznie
zrealizowane zakresu zadania w oparciu o kosztorys ofertowy. Podstawg wystawienia faktur bgdg podpisane
przez przedstawicieli MPWIK, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Kierownika Budowy Protokoty Odbioru
Czesciowego oraz Protok6t Odbioru Koricowego bez zastrzezen albo Protokét Odbioru Ostatecznego.

4. Odbidr czesciowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

a. przed uptywem terminu okres$lonego w § 4 pkt 1 lit. a oraz pkt 1 lit. b Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
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gotowo$¢ przystapienia do Odbioru Czeéciowego, zatgczajgc do zgtoszenia Protokdt Odbioru

Czesciowego zawierajgcego zaawansowanie procentowe wykonanych robét,

b. zamawiajgcy — w terminie do 3 dni roboczych — wyznaczy termin Odbioru Czgéciowego,

c. odbidr czesciowy zostanie zakoriczony podpisanym przez obie strony Protokotem Odbioru Cze$ciowego
bedacego podstawg do wystawienia Faktury CzeSciowej.

5. Po zakorczeniu robét i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich pomiaréw, prob i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$é do dokonania odbioru koricowego. Warunkiem zgtoszenia do
gotowosci do odbioru koricowego jest zawiadomienie z wymaganym wyprzedzeniem wiaéciwego organu
nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

6. Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

a. do zgtoszenia wykonanych robét do odbioru koficowego niezbedne sg nastepujgce elementy, w
szczegdlnosci:

- dokumentacja techniczna powykonawcza w wersji drukowanej i elektronicznej: .dwg oraz .pdf,

- protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

~ protokoty badan i sprawdzen instalacji elektrycznych,

— dziennik budowy,

- zgtoszenie do wiaSciwego organu Paristwowej Strazy Pozarnej o zakoriczeniu budwy urzadzer
fotowoltaicznych,

- karty gwarancyjne wbudowanych urzgdzer,

- pisemna gwarancja na wykonane roboty montazowo-budowlane,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzgdzen,

- instrukcje obstugi urzadzeri w jezyku polskim w wersji papierowej i elektronicznej (ptyta CD lub
pendrive),

- opracowanie/aktualizacja i uzgodnienie z Enea Operator Sp. z 0.0. ,Instrukcji Wsp6tpracy Ruchowej”
w zakresie konsumentowej stacji transformatorowej wraz z zrédtem wytwérczym z wiasciwym
operatorem systemu dystrybucyjnego,

- doprowadzenie do pozytywnego odbioru technicznego i oplombowania przez Enea Operator Sp. z 0.0.
uktadéw pomiarowych,

- doprowadzenie do pozytywnego odbioru technicznego przez operatora systemu dystrybucyjnego
instalacji fotowoltaicznej (modutu wytwarzania energii typu B), z wydaniem ostatecznego pozwolenia
na uzytkowanie przez operatora,

b. w terminie 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowo$ci do dokonania odbioru, zostanie wyznaczony
termin odbioru koncowego robét.

c. Odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia dokona Zamawiajacy i wyznaczeni przez Zamawiajgcego
przedstawiciele w obecno$ci Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy
i Inspektora/éw Nadzoru,

d. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

7. Z czynno$ci odbioru koricowego zostanie spisany Protokét Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru. W przypadku stwierdzonych przy odbiorze koficowym wad/usterek lub
braku ktéregokolwiek z elementéw wymienionych w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wyznaczy )
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termin odbioru ostatecznego. W przypadku prawidtowej realizacji umowy czynno$ci odbiorowe zakoriczone
zostang na bezusterkowym odbiorze koncowym.

8. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajgcy moze zgdac¢ ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu
Wykonawcy zamdwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych
z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

9. Gdy wady/usterki usuna¢ sie nie dadzg albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdadé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To
samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatéw.

10.0dbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad/usterek stwierdzonych
przy odbiorze koficowym oraz uzupetnieniu brakujgcych elementéw, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

11.Zamawiajgcy do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokotu odbioru, upowaznia nastepujaca osobe:
 TPTRP PSPPSRI -1 () (o] § (A o CEIMNEI i e 55 30 5 5 555558 o SIS AR

12.Wykonawca do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokotu odbioru, upowaznia nastepujgcg osobe:

.......................... s YOIOTON Sunivs s wvms s vom sy @IV T s v ws v s w0 5 00 50 Smiois S o N RO SRR

§7
Gwarancja jako$ci i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dostarczang instalacje na nastepujgcych zasadach:
a) 5 lat na wykonane roboty montazowo-budowlane i niewymienione materiaty ponizej;

b) min. 12 lat gwarancji produktowej i min. 25 lat gwarancji liniowej na moc dla paneli fotowoltaicznych.
Deklarowany liniowy spadek mocy nie moze przekracza¢ 8,3% po 10 latach i 17% po 25 latach mocy
Znamionowej,

¢) min. 7 lat na falowniki fotowoltaiczne;

d) min. 10 lat na konstrukcje wsporczg i zabezpieczenie antykorozyjne.

2. Gwarancje zostang udzielone pisemnie i stanowi¢ bedg zataczniki do Protokotu Odbioru Koncowego. Okres
rozpoczecia gwarancji na roboty montazowo-budowlane liczony bedzie od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru (Protokotu Odbioru Koricowego lub Protokotu Odbioru Ostatecznego) przez obydwie strony.
Dokumenty gwarancji nie mogg zawiera¢ zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz wynikajace z niniejszej
umowy oraz naktada¢ na MPWIiK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku przeciwnym Strony bedg
uznawaty takie zapisy za niezastrzezone).

3. Gwarancje, o ktérej mowa w ust. 1 obejmujg jako$¢ wykonanych robét montazowo-budowlanych i materiatow
oraz dodatkowo sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zamoéwienia (wykonania umowy).

4. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego w przypadku zgtoszenia awarii skutkujgcej brakiem lub ograniczeniami
w produkgji energii elektrycznej czas reakcji serwisu zapewnianego przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 48
godzin od momentu zgtoszenia. Za reakcje serwisu rozumie sig¢ zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii)
urzadzenia oraz podjecie skutecznej naprawy. W przypadku, gdy usunigcie usterki wymaga sprowadzenia
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urzgdzenia lub cze$ci zamiennej czas ten moze by¢ dodatkowo przediuzony o potwierdzony okres oczekiwania
na dostawe.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad/usterek na swoj koszt, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztéw.

W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego
wyboru:

a) zleci¢ usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,

¢) zgdac naprawienia szkody.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji
jako$ci. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zostaje
przediuzona i bedzie obowigzywac do uptywu terminu okreslonego w § 7 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy.

§8
Kary umowne
Zamawiajgcy ma prawo zgdaé od Wykonawcy zaptaty kary umownej w nastepujacych przypadkach:

a) za nieterminowq realizacje zaméwienia oraz jego poszczeg6lnych etapéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 w
wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,5%
wartoéci kontraktu za kazdy dzier zwtoki od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,

C) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzedtozenie harmonogramu robét w terminie okreslonym w § 4 ust. 4 niniejszej umowy w wysoko$ci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub
zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysoko$ci 5 % warto$ci kontraktu,

f) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajagcego naruszenia innych obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych ze Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz umowy w wysoko$ci 1.000,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

g) w przypadku, jesli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okre$lonego w § 10 ust. 6, wéwczas
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysoko$ci 1% warto$ci kontraktu,

h) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wartosci kontraktu,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % warto$ci
kontraktu.

3. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié strony wynosi 50% kwoty brutto tgcznego
wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonego § 5 ust. 1 niniejszej umowy

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos$é kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkodly.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktury wystawionej przez
Wykonawce

6. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania WWykonawcy.
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7. Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i2 uwaza sie tgczne wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 w wysoko$ci ustalonej na dzien zawarcia niniejszej umowy.

8. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu
ksiggowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

9. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia naliczonej
kary umownej, biorgc pod uwage w szczegdlnosci: okolicznoéci, w jakich doszio do sytuacji uzasadniajgcej
naliczenie kary umownej, stopien winy lub przyczyny powstania sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej,
charakter negatywnych skutkéw, wysoko$é powstatej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy
wytgcznie do Zamawiajgcego.

§9
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w szczeg6inosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu robo6t,
b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
c) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg projektowa.
d) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia wystgpienia okoliczno$ci stanowigcej podstawe
do tego odstgpienia.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesSci danej umowy wykonanej do tego dnia
odstgpienia.

6. Odstgpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 5 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zabezpieczenie nalei%tl%o wykonania umowy
1. Wykonawca wniést przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie: ................. i
w wysokosci: .......... zt, co stanowi 5% ceny catkowitej brutto, podanej w ofercie VWykonawcy.
2. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujgcy sposob:
a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 30 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
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3. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigecia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastepczego usunigcia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przesunaé
termin waznosci porgczenia lub gwarancji, najpdzniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostosowac¢ terminy waznosci poreczer/gwaranciji na okres rekojmi.

Wykonawca ma obowigzek najp6zniej na 7 dni przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 4 powyzej przedtuzyé okres jego waznoéci lub przediozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koricowego, na okres réwny okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie
sig przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w §8 ust. 1 lit. g)
niniejszej Umowy, ktéra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze $rodkéw uzyskanych
przez Zamawiajgcego z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru
lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpozniej na 7 dni przed uptywem okresu
waznosci zabezpieczenia przediuzy okres wazno$ci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na
okres niezbgdny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajacego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeri zwigzanych z
usunigciem tych wad lub usterek.

§11
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmian umowy w razie wystapienia obiektywnych przyczyn, ktére nie byty
znane w chwili jej zawarcia, ani wystapienia ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

2. W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okoliczno$ci natury technicznej, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zaméwienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej
w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokot

konieczno$ci

3. Zmiana umowy wystepowac bedzie kazdorazowo w drodze pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§12
Wiasciwe przepisy
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego.

§13
Kwestie procesowe
Spory mogace wynika¢ w zwigzku z niniejszq umowg strony poddaja rozstrzygnieciu sadowi witasciwemu
miejscowo dla Zamawiajgcego.
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§ 14

Postanowienia koricowe
Strony majg obowigzek niezwtocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a takze o wszczgciu postepowania upadto$ciowego lub likwidacyjnego oraz wskazania
uprawnionego podmiotu, ktéry przejmie prawa i obowiazki Strony, a takze o kazdej zmianie adresu swojej
siedziby.
Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Jezykiem umowy i wszelkiej korespondenc;ji stron jest jezyk polski.
W przypadku gdy dokumenty wymagane umowaq sktadane przez Wykonawce sporzadzone sg w jezyku obcym,
Wykonawca dostarczy je wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Odstepstwa od powyzszej zasady wymagajg
zgody Zamawiajgcego na pi$mie pod rygorem niewazno$ci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,
a dwa Zamawiajgcy.
Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu zatgcznika | do rozporzgdzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z p6zn. zm.).

Zamawiajacy: Wykonawca:
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