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Zalacznik nr 5C
Umowa nr INW-I-U/00........... /2018 (wzér umowy)

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2018 roku pomiedzy

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajacym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesinskiego- Prezesa Zarzgdu- Dyrektora Naczelnego,

2. Jagode Kubiak- Kierownika Dziatu Inwestyciji,

a
NIP; , REGON ... , KRS/wpis do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, z siedzibg w ...l ,oprzy ule , zwanym w dalszej czes$ci umowy

Wykonawcg, reprezentowanym przez:

tacznie zwane ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-1-Z/0026/2018),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwiern MPWIK sp. z 0.0.”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:
»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w siegaczu ul. Swieciechowskiej droga o nr ewid. 888/3 w Wilkowi-
cach”, bedace czescig zamowienia pn. ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Lipno — etap I”.
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ztozona oferta, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (zwana

dalej: SIWZ) oraz dokumentacja techniczna.

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przedtozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ, zasa-
dami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspdtpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robot na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli nieru-

chomosci oraz poniesienia kosztow korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza
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8)

9)

10)
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12)
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14)

15)

16)

17)

18)
19)

przedmiot zamodwienia,

zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw zu-
zycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatdéw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania tech-
niczne dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane uktadom kanalizacyjnym, po uzyskaniu wczesniejszej akceptacii
inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatéw,

realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady powstate
w trakcie realizacji robadt,

uzyskania decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robo6t budowlanych oraz
pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez zarzgdce drogi),

opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu (w przypadku wymaganym przez zarzgdce drogi),
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie
ktérej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wtasny, powsta-
tych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypad-
ku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego wiasci-
cielem, przy udziale Zamawiajgcego,

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach moggcych wptyng¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu wykonania umowy,

podania do publicznej wiadomosci termindw i zakreséw ograniczen w dostawach mediéw, wynikajgcych z re-
alizacji robdt,

wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob, kontroli
i odbiorow technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy, po
uprzednim powiadomieniu wtasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg zezwalajaca
na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego lub wtasciciela drogi,

niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o wystgpieniu urzadzen drenarskich na trasie projektowanych
sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spoétek Wodnych na koszt wiasny, powstatych
z winy Wykonawcy uszkodzen urzgdzen drenarskich,

naprawy na witasny koszt lub wypfaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek realizacji inwesty-
cji, za ktére Wykonawca odpowiada,

wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWiIK, na-
tomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okresla¢ spadek po-
diuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany
bedzie do usuniecia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz przeprowadzenia na swoj
koszt ponownej inspekcji TV.). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgtosze-
nia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

wykonania ewentualnego odwodnienia wykopdw i wymiany gruntu,

informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed zmiana.
Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierowni-
ka budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmia-

ny terminu zakonczenia robaét,
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20) wykonania dokumentacji powykonawczej,

21) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru,
w szczegdlnosci ze strony zarzgdcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajagcych,

22) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu
do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

23) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiaty i urzgdzenia zastosowane przy realizacji zamo-
wienia.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgtoszeniem budowy bez sprzeciwu ze strony
wiasciwego organu administraciji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz
pokrycia jej kosztdw, po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty
kazdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

6) odbioru prawidtowo wykonanej sieci,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: ...........oenee. zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ...........coeeviiiininnnnnn. ztotych ..../100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegodlne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposdb niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak
umozliwiajacy jej eksploatacje Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
odstgpi od usuniecia istniejgcych nieprawidtowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona sSrednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dziaty, ktére
beda brane pod uwage przy obliczaniu sredniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopow, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbidérka
i odtworzenie),

- z raportdow inspekcji policzona zostanie tgczna dtugosé miejsc, w ktérych wystepujg zastoiska wody
(dtugos$c jednego zastoiska nie moze by¢ dtuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekracza¢ 10% $rednicy
nominalnej kanatu),

- Srednia warto$¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez fgczng dtugosé zastoisk wody i z uzy-
skanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koncowego wynagrodzenia warto$¢ 25%.

4. Wszelkie prace, ktére nie zostaty uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wilasciwe] realizacji przedmiotu zamdwienia, moga zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne

zamoéwienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.
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5. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajagcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.

6. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokdt wykonania umowy wraz
z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzieh, w ktdrym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowo-
déw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w reali-
zacji odebranych rob6t budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci
zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamoéwienia zostaty uregulowane). Wraz z oswiadczeniem Wyko-
nawca ztozy MPWiK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnoéci na rzecz podwyko-
nawcy, a w szczegoélnosci potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodéw zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy, protokotdw odbioru wykonanych robot, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zamdwienia — umowy
bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umowne-
go) ztozy MPWIiK oswiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ...........cccccceeeeeeeeeeeeeeeen s NIP

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 28.09.2018r.

2. Przewidywany miesigc przekazania placu budowy to lipiec 2018r. Z tytutu opdznienia ze strony Zamawiajgcego
w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zgdania odszkodowania w ramach kar
umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoriczone wszystkie czynnos$ci odbiorowe, o kto-
rych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac obje-
tych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie po-
twierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
o ilos¢ dni, w ktorych wystgpity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna byto przewi-
dzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢
zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci zamdwienia i termin
realizacji zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do

umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.
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6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie p. .................. posiadajgcy uprawnienia bu-

dowlane nrewid. ..., oraz bedacy cztonkiem ......................... Okregowej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa o nrewid. ................c.... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.
7.Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane
Nrewid. ....ooovvviiiiiii, oraz bedacy czionkiem ..., j Okregowej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa o nrewid. ...............u.ne. i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacja techniczng,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych, zeszyt nr 9— wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos$¢ do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie
z przedmiotem zamowienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 14,
c) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametréw obiektow uzytych
w trakcie prowadzenia rob6t z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny byé opisane
i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje, w ktorej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose korice rur bedg
osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen dwdch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczgcych

spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wieksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na
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odcinku pomiedzy dwoma sgsiednimi studniami. Kanat musi byé wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci muszg by$ wykonywane za pomocg studzienek,

4) dziennik budowy,

5) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koncowego.

5. Strony os$wiadczaja, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie podpisanie
protokotu odbioru koncowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, Zze prace nie zostalty nalezycie wykonane
(ti. ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej
w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukorczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru korncowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokdt odbioru kohcowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktory stanowié

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realiza-
cji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia MPWIK projektu umowy, przy czym podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy ha zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonaw-
stwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okre$lone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujgce postanowienia:
a) zakres robot przewidziany do wykonania,
b) terminy realizaciji,
¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,
d) sposdb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy roboty budowlanej.
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4.

MPWIiK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warun-
kéw zamdéwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWiK niz wynikajgce z umo-
wy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgtoszenie przez MPWiK pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kté-

rej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyze;j,

bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada MPWiK

10.

11.

12.

13.

14.

poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg

poswiadczyé ,za zgodnos$é z oryginatem”.

MPWIiK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie przez MPWiK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy przez MPWiK.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Spétce
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwyko-
nawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest dtuzszy niz
30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;.

MPWiK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwy-
konawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWiIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wytaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowa-
niu przez MPWiK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
MPWIiK poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

MPWiIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej

mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

zgtosi¢c MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub pod-
miotu, ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWiK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-
nostkom (podwykonawcom) wyszczegoélnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos$¢ i terminowosc¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dal-
szych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funk-
cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-
kres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw biorgcych udziat
w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWiK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapfaty za te roboty Wykonawcy,
MPWIiK ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato-
$ci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wy-
konawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest

zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
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VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze byé podstawg do odstgpienia od umowy przez

MPWiIK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIiK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.

§8
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych
przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a/ za nieterminowa realizacje zamowienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (nie-
zaleznie od przyczyny op6znienia),

b/ za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwaranciji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia) od dnia wyzna-
Cczonego na usuniecie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spotce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dziehn opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

g/ w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiane;

h/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

il w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zi.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgce-
go, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce

5. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mdogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuaciji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna pfatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
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z opracowang dokumentacjg techniczna.
e) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicz-
nym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadac je-
dynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia z Wyko-
nawcg zalega z zaplatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez MPWIK tej faktury.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10
. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwaranciji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caty okres objety gwarancjg zabezpie-
czenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu
wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapiséw mniej korzystnych dla MPWiK niz wynikajace
Z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIiK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku przeciwnym
Strony bedg uznawalty takie zapisy za niezastrzezone).
. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zamoéwienia (wykonania umowy). W ramach gwa-
rancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzeh w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg
majgtkowg w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.
. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtadciwego usuniecia MPWiK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,
b) odstgpi¢ od umowy,
c) zadac naprawienia szkody.
. Brak zlozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWiK protokotu
wykonania umowy.
. MPWiK moze przed uptywem okresu gwarancji dokonaé¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunie-
cia na swdj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji usterek

oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.
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§11

1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy tj. ... zb (Stownie: ..o ztotych ......... /100)
w formie pienieznej/gwarancji’. (“niewfasciwe skreslic)

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwaranc;ji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie
do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrdécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien MPWIK Sp. z 0.0.”
w terminie 30 dni od dnia ztoZzenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia - z za-
strzezeniem zachowania terminéw, o ktérych mowa w ust. 2).

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposoOb, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwaran-
cyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

5. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyty terminu realiza-
cji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie reali-
zacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

6. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wtasciwego dokumentu gwarancyj-
nego.

7. Strony dopuszczaja, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazaé sie bedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczgce kodeksu cywilnego,
w szczegoblnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzieto.

umowa nr INW-I-U/00............/2018 Strona 11z 13



§ 15

1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowiehn zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej doko-
nano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajace z nastepujacych przestanek:

1) wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na niezgodno-
Sci dokumentaciji z przepisami prawa,

2) wystagpienia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy admini-
stracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach pra-
wa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia proponowanych
przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWiK,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wy-
magajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) wystapienia koniecznosci wykonania robo6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwierh dodatkowych, ktére wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub réwnole-
gle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego
nie mozna byto przewidzie¢, w szczegoélnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce-
go powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktoérejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana osob reprezentujgcych strony oraz innych os6b z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia i ktére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Spotce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWIK,

14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umoéw.

2.Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie termindw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opéznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,

o ile taczna wartos¢ robét zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5 000 zt netto,
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nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzadzony i zaakcepto-

wany przez strony protokét koniecznosci.

§ 16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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