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Załącznik nr 5 

Umowa nr INW-I-U/00………../2018 (wzór umowy) 

 

zawarta w Lesznie, dnia  …………… 2018 roku pomiędzy 

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP 

697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX 

Wydział Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiającym lub MPWiK, reprezentowanym przez: 

1. Rafała Zalesińskiego- Prezesa Zarządu- Dyrektora Naczelnego, 

2. Jagodę Kubiak- Kierownika Działu Inwestycji, 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………., 

NIP; ……………………….., REGON ………………………………….., KRS/wpis do ewidencji działalności                        

gospodarczej, z siedzibą w …………………. ,  przy ul. …………………, zwanym  w dalszej części umowy                     

Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

…………………………………….. 

łącznie zwane „Stronami”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0033/2018),  

w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp.  z o.o.”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:  

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Kąkolewskiej na działce o nr ewid. 

1/48 w Lesznie”.  

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest złożona oferta, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana 

dalej: SIWZ) oraz dokumentacja techniczna. 

 

§ 2 

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) realizacji prac zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, zapisami SIWZ, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy, 

3) zgłoszenia do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi jednostkami  

w zakresie koordynacji prac wykonawczych, 

4) powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót na ich terenach  

oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń stawianych przez właścicieli 

nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania z nieruchomości prywatnych w zakresie 

wykraczającym poza przedmiot zamówienia, 

http://www.mpwik-leszno.pl/
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5) zabezpieczenia wykopów i ich oznakowania, a także poniesienia kosztów z tym związanych, 

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów  

zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania, 

7) używania w trakcie prac wyłącznie materiałów spełniających wymagania projektowe oraz wymagania  

techniczne dla rur, kształtek i obiektów, stawiane układom kanalizacyjnym i wodociągowym, po uzyskaniu 

wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiałów,  

8) realizacji zapisów Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialności za odpady 

powstałe w trakcie realizacji robót, 

9) uzyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych oraz 

pokrycia kosztów z tym związanych (w przypadku wymaganym przez zarządcę drogi), 

10) niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na 

podstawie której opracowano dokumentacje techniczną, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt 

własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia 

technicznego. W przypadku uszkodzeń uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną  

w porozumieniu z jego właścicielem, przy udziale Zamawiającego, 

11) niezwłocznego informowania Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o problemach                                       

i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy, 

12) podania do publicznej wiadomości terminów i zakresów ograniczeń w dostawach mediów, wynikających  

z realizacji robót, 

13) wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, 

kontroli i odbiorów technicznych, w tym badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu - badania 

przeprowadzić należy, po uprzednim powiadomieniu właściciela drogi o terminie wykonywania badania, 

zgodnie z decyzją zezwalającą na lokalizację rurociągu w pasie drogowym, w obecności 

Zamawiającego, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego lub właściciela drogi, badanie 

szczelności rurociągu, badanie przydatności wody do spożycia, 

14) wykonania płukania sieci wodociągowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego; koszt wykona-

nia pierwszego płukania ponosi Zamawiający; w przypadku negatywnego wyniku badań przydatności 

wody do spożycia koszt wykonania kolejnego płukania pokrywa Wykonawca;  Obowiązkiem Wykonawcy 

jest, aby ilość wody płuczącej była mierzona wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tym-

czasowo na jej wypływie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie 

hydrantowego punktu poboru wody płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) 

może być studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiającym),  

15) pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinka sieci wodociągowej, 

16) pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób szczelności,  

17) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu urządzeń drenarskich na trasie  projektowa-

nych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Związku Spółek Wodnych na koszt własny, 

powstałych z winy Wykonawcy uszkodzeń urządzeń drenarskich,  

18) naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji  

inwestycji, za które Wykonawca odpowiada,  

19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych węzłów wodo-

ciągowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiającemu; nazwy poszczególnych zdjęć - plików po-

winny być zgodne z numeracją przyjętą w dokumentacji technicznej, na podstawie której wykonywane 

były przedmiotowe węzły,  
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20) wykonania w obecności przedstawiciela MPWiK inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzed-

nim wyczyszczeniu przez Wykonawcę na koszt własny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi 

MPWiK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okre-

ślać spadek podłużny wykonanej kanalizacji. Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się nieprawidłowości Wyko-

nawca zobowiązany będzie do usunięcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz 

przeprowadzenia na swój koszt ponownej inspekcji TV.). MPWiK wykona inspekcję w terminie 3 dni ka-

lendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej.  

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopów i wymiany gruntu, 

22) informowania Zamawiającego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie później niż 7 dni przed 

zmianą. Zamawiający zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z 

braku kierownika budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie będzie 

stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót, 

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,  

24) odtworzenia i przywrócenia do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace 

budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich 

odbioru, w szczególności ze strony zarządcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniających, 

25) poniesienia wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiału  

do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,  

26) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiały I urządzenia zastosowane przy realizacji 

zamówienia;  

2. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) dostarczenia niezbędnej dokumentacji budowlanej wraz ze zgłoszeniem budowy bez sprzeciwu ze stro-

ny właściwego organu administracji, 

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umożliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu 

umowy, 

3) zapewnienia obsługi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania, 

4) uczestnictwa w badaniach wskaźnika zagęszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach, 

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerą TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz 

         pokrycia jej kosztów, po wcześniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawcę - przy czym koszty 

         każdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca, 

6) wykonania badania wydajności hydrantów, 

7) odbioru prawidłowo wykonanych sieci, 

8) terminowego uregulowania należności wynikających z postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie                       

w kwocie: ………….. zł netto plus należny podatek VAT (słownie: …………………..złotych……../100), 

a)  za wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej: DN200 ………….. zł netto, 

b) za wykonanie budowy sieci wodociągowej: DN110, 160………… zł netto. 

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, obliczone 

zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokołu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki 

jednostkowe za poszczególne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilości tych prac rzeczywiście 

wykonanych w ramach realizacji umowy. 
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3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposób niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak              

umożliwiający jej eksploatację Zamawiający dopuszcza możliwość, iż Wykonawca, za zgodą Zamawiającego,            

odstąpi od usunięcia istniejących nieprawidłowości, z jednoczesnym obniżeniem ustalonego wynagrodzenia              

o kwotę obliczoną wg poniższej zasady:  

- zostanie ustalona średnia wartość 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- działy, które  

będą brane pod uwagę przy obliczaniu średniej wartości sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne 

odwodnienie wykopów, montaż kanału ulicznego, montaż studni, nawierzchnia utwardzona – rozbiórka  

i odtworzenie),  

- z raportów inspekcji policzona zostanie łączna długość miejsc, w których występują zastoiska wody  

(długość jednego zastoiska nie może być dłuższa niż 5 m i/lub zastoisko nie może przekraczać 10% 

średnicy nominalnej kanału),  

- średnia wartość mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnożona przez łączną długość zastoisk wody i z uzy-

skanej kwoty zostanie obliczona i odjęta od końcowego wynagrodzenia wartość 25%.  

4. Wszelkie prace, które nie zostały uwzględnione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a są konieczne  

do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, mogą zostać zlecone Wykonawcy jedynie jako odrębne 

zamówienie dodatkowe i nie są objęte zakresem przedmiotowej umowy. 

5. Rozliczenie finansowe pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym nastąpi na podstawie poprawnie wystawionej 

faktury, płatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, pod warunkiem odbioru przez 

Zamawiającego również prac zrealizowanych przez Wykonawcę w oparciu o § 3 ust. 4. 

6. Warunkiem wystawienia faktury będzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokół wykonania umowy wraz 

z załącznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym  

Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję obciążenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy. 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczki. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy warunkiem zapłaty przez 

MPWiK całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowo-

dów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w reali-

zacji odebranych robót budowlanych (Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż należności 

związane z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia zostały uregulowane). Wraz z oświadczeniem Wyko-

nawca złoży MPWiK wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz podwyko-

nawcy, a w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty 

wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwyko-

nawcy, protokołów odbioru wykonanych robót, dostaw lub usług, stanowiących podstawę do wystawienia faktury 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku wykonania niniejszego zamówienia – umowy 

bez udziału podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia (umowne-

go) złoży MPWiK oświadczenie w tym zakresie. 

10. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ........................................: NIP ................................ 

 

§ 4 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. 

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytułu opóźnienia ze 

strony Zamawiającego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania 

odszkodowania w ramach kar umownych. 
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3. Termin realizacji zadania jest jednocześnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania 

zostanie uznany za zachowany jeżeli w terminie  tym zostaną zakończone wszystkie czynności odbiorowe, o któ-

rych mowa w § 6 umowy. Przez należyte wykonanie umowy strony rozumieją zakończenie wszystkich prac obję-

tych zamówieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia żadnych wad i usterek, co zostanie po-

twierdzone protokołem wykonania umowy sporządzonym zgodnie z § 6. 

4. Termin wykonania umowy ulega przesunięciu w przypadku wystąpienia zewnętrznych przyczyn niezależnych  

od Wykonawcy, które uniemożliwiają prowadzenie robót. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydłużony  

o ilość dni, w których wystąpiły zewnętrzne przyczyny uniemożliwiające prowadzenie robót, przy czym fakt ten  

należy odnotować w dzienniku budowy wraz z akceptacją inspektora nadzoru.  Przedłużenie terminu realizacji na 

zasadach wyżej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrażonych w formie aneksu do umowy. 

5. W wypadku wystąpienia niezależnych od Stron okoliczności natury technicznej, których nie można było przewi-

dzieć w chwili zawierania umowy, albo których przewidzenie było utrudnione, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany technologii  i/lub materiału, pod warunkiem, że nie ma to wpływu na wzrost wartości zamówienia i termin 

realizacji zamówienia. Każda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrażonej w formie aneksu do 

umowy, zawartego w oparciu o sporządzony i zaakceptowany przez strony protokół konieczności. 

6. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie p. …………………………. posiadający uprawnienia bu-

dowlane nr ewid. ……………………… oraz będący członkiem …………………….. Okręgowej Izby Inżynierów Bu-

downictwa o nr ewid. ………………… i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

7. Funkcję kierownika budowy pełnił będzie …………………. posiadający uprawnienia budowlane  

 nr ewid. …………………………. oraz będący członkiem …………………………… Okręgowej Izby Inżynierów Bu-

downictwa o nr ewid. …………….….. i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy działają na podstawie ustawy „Prawo budowlane”. 

 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: 

a) otrzymaną dokumentacją techniczną, 

b) postanowieniami niniejszej umowy, 

c) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 – wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,  

w szczególności Prawa budowlanego, 

d) obowiązującymi normami i wytycznymi producentów materiałów budowlanych, 

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, 

f)  wytycznymi Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Przedmiotem odbioru końcowego prac budowlanych będzie należyte wykonanie prac realizowanych w ramach 

zadania określonego w § 1 (należyte wykonanie umowy). 

2. Po zakończeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prób i sprawdzeń,  

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do dokonania odbioru końcowego prac budowlanych.  

Zgłoszenie musi zawierać pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie 

z przedmiotem zamówienia tj.: bez wad. Załącznikiem do zgłoszenia będą dokumenty potwierdzające należyte 

wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiający w razie niedoręczenia przez Wykonawcę 

wraz ze zgłoszeniem kompletu dokumentów, o których mowa w § 6 ust.3 nie przystąpi do czynności odbiorowych.  
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3. Podstawą do dokonania odbioru końcowego prac budowlanych  będą następujące dokumenty:  

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierająca 

m.in.: 

a) protokoły badań, sprawdzeń i obiorów dokonywanych w trakcie trwania robót, 

b) wyniki badań wskaźnika zagęszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 13, 

c) protokoły odbioru zajętego pasa drogowego, 

d) dokumentację fotograficzną wykonanych węzłów wodociągowych sporządzoną zgodnie z zapisami  

     § 2 ust.1 pkt. 19, 

2) atesty, certyfikaty i świadectwa jakości stwierdzające zgodność technicznych parametrów rur, kształtek  

i obiektów użytych w trakcie prowadzenia robót z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny 

być opisane i stemplowane przez kierownika budowy,  

3) pozytywny wynik inspekcji kamerą TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmują sytuację, w której  

wykonana sieć kanalizacyjna nie będzie posiadała zastoisk wody, nieszczelności, uszkodzeń 

mechanicznych, uszczelki umieszczone będą w miejscach do tego przeznaczonych, a bose końce rur będą 

osadzone prawidłowo w kielichach (brak przerw na styku połączeń dwóch rur – dopuszczalna tylko przerwa 

technologiczna  tj. wynikająca z rozszerzalności termicznej materiału); w zakresie odchyłek dotyczących 

spadku wykonanego kanału, nie może być ona większa niż 1‰ do spadku projektowanego, mierzona na 

odcinku pomiędzy dwoma sąsiednimi studniami. Kanał musi być wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek 

zmiany kierunku sieci muszą byś wykonywane za pomocą studzienek, 

4) pozytywny wynik próby szczelności rurociągu,  

5) pozytywny wynik badania jakości wody, 

6) protokół z badania wydajności hydrantów, 

7) dziennik budowy, 

8) oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57. 

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentów, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony 

przez Zamawiającego, wyznaczy termin odbioru końcowego prac budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie  

na dokonanie czynności odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru końcowego. 

5. Strony oświadczają, iż potwierdzeniem należytego wykonania prac budowlanych będzie wyłącznie podpisanie 

protokołu odbioru końcowego tych prac. 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że prace nie zostały należycie wykonane (tj. 

ujawniono wady, usterki), Zamawiający odmówi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpóźniej w 

terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokument, w którym wskazane zostaną 

wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy. 

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i prawidłowego ukończenia prac 

budowlanych oraz ponownego zgłoszenia gotowości do dokonania odbioru końcowego. Do ponownego odbioru 

stosuje się zasady określone w ust. 2 – 5. 

8. Podpisany przez strony umowy protokół odbioru końcowego prac budowlanych upoważnia Wykonawcę  

do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu rozliczenia finansowego zadania. 

9. Podpisany przez strony protokół odbioru końcowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiającego 

rozliczenia finansowego, są podstawą do popisania przez Strony protokołu wykonania umowy, który stanowić  

będzie jedyny dokument potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 
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§ 7 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający za-

wrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realiza-

cji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia MPWiK projektu umowy, przy czym podwy-

konawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-

konawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonaw-

stwo oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie może zawierać innych wymagań niż określone  

w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawierać w szczególności następujące postanowienia: 

a) zakres robót przewidziany do wykonania, 

b) terminy realizacji, 

c) wynagrodzenie i terminy płatności, 

d) sposób rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy 

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone  

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-

konawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy roboty budowlanej. 

4.   MPWiK w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku, 

gdy:  

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warun-

ków zamówienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWiK niż wynikające z umo-

wy pomiędzy MPWiK, a Wykonawcą 

b) termin zapłaty wynagrodzenia  jest dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. 

5. Niezgłoszenie przez MPWiK pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, któ-

rej przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, 

będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez MPWiK.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada MPWiK 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkładający umowę o podwykonawstwo może ją 

poświadczyć „za zgodność z oryginałem”. 

7. MPWiK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.  

8. Niezgłoszenie przez MPWiK pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmio-

tem są roboty budowlane w terminie 14 dni, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy przez MPWiK.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Spółce 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwyko-



 

umowa nr INW-I-U/………../2018     Strona 8 z 13  

nawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w ww. umowie jest dłuższy niż 

30 dni, MPWiK informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. MPWiK dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dal-

szemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez MPWiK umowę o podwykonawstwo, której przedmio-

tem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną MPWiK umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwy-

konawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

11. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 10 powyżej, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

MPWiK faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 powyżej, dotyczy wyłączenie należności powstałych po zaakceptowa-

niu przez MPWiK umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

MPWiK poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są do-

stawy lub usługi.  

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy.  

14. MPWiK pisemnie poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której 

mowa w ust. 10 powyżej. W terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca może 

zgłosić MPWiK pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy.  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 powyżej, MPWiK może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wyko-

nawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-

wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości MPWiK co do wysokości należnej zapłaty lub pod-

miotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwyko-

nawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa  

w ust. 10 powyżej, MPWiK  potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o której mowa w ust. 10 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości przedmiotu umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.  

18. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-

nostkom (podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy:  

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej umowie,  

2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.  

19. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod względem wymaganych 

kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, jak za działania własne. Wykonawca 

ponosi wobec MPWiK pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dal-

szych podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funk-

cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa. 
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20. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-

kres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.  

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w 

realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.  

22. Wykonawca, MPWiK i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

23. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez MPWiK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-

nawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty Wykonawcy, 

MPWiK ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cało-

ści od Wykonawcy.  

24. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy o podwykonawstwo  

z dalszymi podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, o których mowa niniejszym paragrafie.  

25. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wy-

konawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, będzie spełnienie warunków określonych w § 3 ust. 9 

niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczą również bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 10 powyżej.  

26. Jeżeli Wykonawca przy złożeniu oferty przetargowej polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego, jest 

zobowiązany do zaangażowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych  w rozdziale 

VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyższego obowiązku może być podstawą do odstąpienia od umowy przez 

MPWiK w terminie 60 dni od dnia, w którym MPWiK dowiedziała się o powyższej okoliczności. 

 

§ 8 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, stosowane w następujących 

przypadkach i wielkościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a/ za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,5% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia (nie-

zależnie od przyczyny opóźnienia), 

b/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 

0,5% wartości  kontraktu za każdy dzień opóźnienia (niezależnie od przyczyny opóźnienia) od dnia wyzna-

czonego na usunięcie tych wad, 

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% 

wartości kontraktu za każdy dzień przerwy, 

d/ za nieprzedłożenie do zaakceptowania Spółce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości  

0,5 % wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia (niezależnie od przyczyny), 

e) za nieprzedłożenie harmonogramu robót w terminie określonym w rozdziale III ust. 6 SIWZ w wysokości 

0,1% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia, 

f/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  

w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia (niezależnie od przyczyny opóźnienia), 

g/ w przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 500,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię 

umowy lub jej zmianę; 

h/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości kontraktu; 

i/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 500,00 zł.  
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiające-

go, z wyjątkiem przyczyny, o której mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokości 20 % wartości kontraktu. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez 

Wykonawcę 

5. Za wartość kontraktu, o której mowa w ust. 1 i 2  uważa się wynagrodzenie netto, o którym mowa w §3 ust. 1  

w wysokości ustalonej na dzień zawarcia Umowy. 

6. Wykonawca będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności za kary umowne w przypadku wystąpienia sytuacji 

zawinionej przez Zamawiającego (wina umyślna).  

7. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie zobowiązanej do jej zapłaty dokumentu 

księgowego lub wezwania do zapłaty wystawionego przez stronę uprawnioną do nałożenia kary.  

 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności gdy:  

a) Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, 

b) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z MPWiK, realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

c) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umów,  

o których mowa w §7 niniejszej umowy. 

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym niezgodnie  

z opracowaną dokumentacją techniczną. 

e) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni. 

2. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest 

do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane  

do dnia odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  

i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Strona, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy poniesie koszty takiego odstąpienia zgodnie  

z § 8 niniejszej umowy.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa w §8 ust. 2, w 

razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części danej umowy wykonanej do tego dnia odstąpienia. 

6. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od MPWiK jeżeli MPWiK bez uzgodnienia z Wyko-

nawcą zalega z zapłatą faktury za odbiór częściowy powyżej 60 dni kalendarzowych licząc od daty przyjęcia 

przez MPWiK tej faktury. 

7. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 5 i ust. 6 następuje w trybie natychmiastowym i może 

nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

 

§ 10 

1. W dniu podpisania protokołu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5-letniej gwarancji  

na wykonane prace, dostarczone materiały i urządzenia oraz ustanowi na cały okres objęty gwarancją zabezpie-

czenie roszczeń gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowić będzie załącznik do protoko-
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łu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie może zawierać zapisów mniej korzystnych dla MPWiK niż wynika-

jące z niniejszej umowy oraz nakładać na MPWiK dodatkowych odpłatnych obowiązków (w przypadku przeciw-

nym Strony będą uznawały takie zapisy za niezastrzeżone). 

2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje jakość wykonanych prac budowlanych i materiałów oraz dodatkowo 

sprawne działanie urządzeń wykonanych w ramach realizacji zamówienia (wykonania umowy). W ramach gwa-

rancji Wykonawca będzie usuwał wszelkie wady prac oraz urządzeń w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a jeżeli 

wymagają tego względy bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotną szkodą 

majątkową w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.  

3. W przypadku nie usunięcia wad lub ich niewłaściwego usunięcia MPWiK będzie uprawniona wg swojego wyboru: 

a) zlecić usunięcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, 

b) odstąpić od umowy, 

c)  żądać naprawienia szkody. 

4. Brak złożenia właściwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWiK protokołu  

wykonania umowy. 

5. MPWiK może przed upływem okresu gwarancji dokonać ponownych sprawdzeń wykonanych sieci, zawiadamiając 

o tym Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunię-

cia na swój koszt. W przypadku jego odmowy MPWiK zleci usunięcie powstałych w trakcie eksploatacji usterek 

oraz ich skutków, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac. 

Do udzielenia gwarancji stosuje się ust. 1. 

 

§ 11 

1.  Wykonawca przekazał Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości 

netto przedmiotu umowy tj. …………………………. zł (słownie: ……………………………….. złotych ………/100)  

w formie pieniężnej/gwarancji*. ( *niewłaściwe skreślić) 

2.  Zabezpieczenie określone w ust. 1 służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-

nia lub nienależytego wykonania umowy będzie obowiązywało do dnia wykonania umowy, o którym mowa w § 4 

ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi obowiązywało będzie 

do dnia upływu gwarancji + 30 dni. 

3.  Zabezpieczenie zostanie zwrócone zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”  

w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę (po wygaśnięciu zabezpieczenia - z za-

strzeżeniem zachowania terminów, o których mowa w ust. 2). 

4.  W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji określony w § 4 ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki 

sposób, by gwarancja obowiązywała w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwaran-

cyjnego (+ 30 dni), z zastrzeżeniem § 11 ust. 6. 

5.  W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy, a strony nie wydłużyły terminu realiza-

cji umowy  Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w 

formie gwarancji, w taki sposób, by gwarancja obowiązywała w przewidywanym przez Wykonawcę okresie reali-

zacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzeżeniem § 11 ust. 6. 
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6.  Brak wydłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej uprawnia MPWiK do 

odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawcę właściwego dokumentu gwarancyj-

nego. 

7.  Strony dopuszczają, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione również w formie         

gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciągłości.  

8.  Zamawiający ma prawo skorzystać z zabezpieczenia również w celu wyegzekwowania kar umownych. 

 

§ 12 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru 

telefonu. 

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej 

umowie adres uważać się będzie za doręczone. 

 

§ 13 

Wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy dotyczące kodeksu cywilnego,  

w szczególności przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy  

o dzieło. 

 

 § 15 

1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której doko-

nano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek: 

1) wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodno-

ści dokumentacji z przepisami prawa, 

2) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy admini-

stracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy 

są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach pra-

wa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

4) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji 

zadania lub zajdzie konieczność zmian decyzji, zezwoleń, uzgodnień przed zakończeniem realizacji zadania;  

5) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych 

przez MPWiK lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla MPWiK,  

6) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót,  

w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wyma-

gającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest na-

stępstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

7) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub 
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opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

8) wystąpienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego 

nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

9) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze stron,  

10) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy, 

11) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie, 

12) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia i które weszły w życie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT, 

13) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót, 

14) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wcześniejszym 

przedstawieniu Spółce przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrażeniu pisemnej 

zgody przez MPWiK.  

15) zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umów.  

2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci  

aneksu.  

3. Zmiana umowy w zakresie terminów realizacji zależy od ostatecznej zgody MPWiK, a przesłanki zmiany umowy,  

o których mowa powyżej nie oznaczają zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji 

umowy, chyba że takie opóźnienie wystąpiło z przyczyn zawinionych przez MPWiK (wina umyślna). 

4. Strony uzgadniają, że zmiana umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6, 

o ile łączna wartość robót zamiennych/ dodatkowych od początku realizacji umowy nie przekracza 5 000 zł netto, 

nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastąpi w oparciu o sporządzony i zaakcepto-

wany przez strony protokół konieczności. 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca,  

a dwa Zamawiający. 

 

Zamawiający:                                                                                                       Wykonawca: 

 

 

1……………………………                         …………………………….. 

 

 

 

2…………………………… 

 

 

 


