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Zatacznik nr 5
Umowa nr INW-I1-U/00..../2019

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2019 roku pomiedzy Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym
w umowie Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesinskiego - Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego,

2
a
[ - s , REGON i . KRS/wpis do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, z siedzibg W ... N ¢ A | FRERN R — , zwanym w dalszej czesci umowy

Wykonawcg, reprezentowanym przez:

tacznie zwane ,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawey (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0004/2019),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zamowien MPWIK sp. z o.0.”, zostafa zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Przebudowa sieci wodociggowej wraz
z przytaczami do granicy posesji w ul. Pilotow w Strzyzewicach (etap IIl)”
2. Integralng czeécig niniejszej umowy jest zlozona oferta, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (zwana

dalej: SIWZ) oraz dokumentacja techniczna.

§2

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sig¢ w szczegolnosci do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajacego dokumentacja techniczna, zapisami SIWZ, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczgcia robot i wspotpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomoéci faktu wykonywania robét na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli
nieruchomoéci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomoséci prywatnych w zakresie wykraczajacym

poza przedmiot zaméwienia,
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5) zabezpieczenia wykopéw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw zuzycia
przedmiotowych mediow w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatow spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania techniczne
dla rur, ksztaltek i obiektéw, stawiane ukfadom wodociaggowym, po uzyskaniu wczeshiejszej akceptacji inspektora
nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady powstate
w trakcie realizacji robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytutu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robét budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzgdce drogi),

10) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego na pi$mie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na podstawie ktérej
opracowano dokumentacje techniczna, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny, powstatych z winy
Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzen
uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale
Zamawiajgcego,

12) niezwlocznego infermowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakosé robét lub opdznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczen w dostawach medidw, wynikajacych
z realizacji robdt,

14) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujacymi przepisami: badan, sprawdzen, préb, kontroli
i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzié nalezy, po
uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg zezwalajgca na
lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajagcego, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi, badanie szczelnosci rurociagu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

18) wykonania piukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykonania
pierwszego piukania ponosi Zamawiajgcy;, w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci wody do
spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilosé
wody ptuczacej byta mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyplywie,
np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody
ptuczacej). Odbiornikiem wody poplucznej (traktowanej jako $ciek) moze by¢ studzienka kanalizacyjna (po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym);

16) pokrycia kosztéw kazdorazowego wylaczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

17) pokrycia kosztéw ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnosci,

18) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu urzgdzen drenarskich na trasie projektowanej sieci
oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych na koszt wiasny, powstalych z winy
Wykonawcy uszkodzen urzadzen drenarskich,

19) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkod powstatych na skutek realizadji inwestyciji,
za ktére Wykonawca odpowiada,

20) wykonania dokumentacji fotograficznej (W wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych  wezlow
wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegdlnych zdjeé - plikéw powinny

by¢ zgodne z numeracjg przyjeta w dokumentacji technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byty
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przedmiotowe wezly,

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie p6zniej niz 7 dni przed zmiana.
Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika
budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany
terminu zakornczenia robot,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

25) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia wraz z protokolarnym  potwierdzeniem ich odbioru,
w szczegolnosci ze strony zarzadey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

26) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z demontazem elementow sieci przewidzianych do likwidacji.
zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) nalezy protokolarnie w obecnosci Inspektora Nadzoru
przekazaé do Zamawiajgcego,

27) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy realizagji

zamowienia.

2. Zamawiajgcy zobowiazuje sig do:
1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgtoszeniem budowy bez sprzeciwu ze strony
wiasciwego organu administraciji,
2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,
3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,
4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,
5) wykonania badania wydajnoéci hydrantow,
6) odbioru prawidtowo wykonanej sieci,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie ............... netto plus nalezny podatek VAT (stownie..........coocoiiiiiiinin /100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokolu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegolne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwe] realizacji przedmiotu zamowienia, mog] zostaé zlecone Wykonawcy jedynie jako odrgbne
zaméwienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

4. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawcg w oparciu o § 3 ust. 3.

5. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy wraz

z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.
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6. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawecy,

7. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawey warunkiem zaplaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
iz naleznoéci zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zaméwienia zostaly uregulowane). Wraz
z oswiadczeniem Wykonawca ziozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegélnosci potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodow zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyplatg
wynagrodzenia (Umownego) ztozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.

9. Nazwa i numer identyfikacji podatkowe; POAWYKONAWGY .....ooovvvvmnnrieeeece d NIP

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 60 dni od dnia przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi po wykonaniu zadania pn. ,Przebudowa ulicy Pilotéw w Strzyzewicach — etap
II" realizowanego przez Gmine Swieciechowa tj. po 15.05.2019r. Z tytutu opdznienia ze strony Zamawiajgcego w
przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zgdania odszkodowania w ramach kar
umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o
ktorych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakoriczenie wszystkich prac
objetych zamowieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia Zzadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
0 ilos¢ dni, w ktorych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robét, przy czym fakt ten
nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie bylo utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany technologii i/lub materiafu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamowienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokot

koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie .............................. posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ........................... oraz bedacy cztonkiem .......................... Okregowej |zby Inzynieréw
Budownictwa o nrewid. ..................... | posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
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7. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ..................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid.
............................... oraz bedacy czionkiem ..............c.................. Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
(o4 | =31/ [ SO, i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczna,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociagowych, zeszyt nr 3— wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zamoéwienia tj.. bez wad. Zatgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawa do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych beda nastepujace dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 ust. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in.:

a) protokoly badan, sprawdzer i obiorow dokonywanych w trakcie trwania robot,

b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 14,

c) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weziéw wodociggowych sporzadzong zgodnie z zapisami § 2
ust.1 pkt. 20,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajace zgodno$é technicznych parametrow rur, ksztattek
i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
byé opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik proby szczelnosci rurociagu,

4) pozytywny wynik badania jakosci wody,

5) protokét z badania wydajnoéci hydrantow,

6) dziennik budowy,

7) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony

przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koricowego prac budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie
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na dokonanie czynnoéci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.,

5. Strony o$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie podpisanie
protokotu odbioru koricowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane
(tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odméwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpozniej
w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i prawidlowego ukoniczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust, 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzgdzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokot odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokofu wykonania umowy, ktéry stanowié

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o
podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawieraé w szczegoblnosci nastepujgce postanowienia:

a) zakres robét przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy platnosci,

d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doregczenia Wykonawcy, podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

wmowa nr INW-1-U/00....../2019 Strona 6z 13



5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezer do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 4

powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

D

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada MPWIK
po$wiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore; przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajacy umowg o podwykonawstwo moze jg

pos$wiadczy¢ ,za zgodnos¢ z oryginatem”.

7. MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagarn okreslonych w specyfikagji
istotnych warunkéw zaméwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bgdzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez
MPWiK.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada Spétce
poswiadczong ,za zgodno$é z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest
diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10. MPWiK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowg o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zapfaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

11. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu MPWIK poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14, MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposrednie]j zaplaty wynagrodzenia, o ktérej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
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b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokoéci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnoéc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawacy,
o ktérej mowa w ust. 10 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

18. Zlecenie czeéci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mieé miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreélonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialnoé¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkeji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Suma ustalonych wynagrodzeri wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

22. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za zapiate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

23. Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIiK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i
kosztami w calosci od Wykonawcy.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg byé zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

25. W przypadku wykonywania roboét budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spelnienie warunkdéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotycza réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej.

26. Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze byé¢ podstawa do odstgpienia od umowy przez
MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWiK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.
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§8

Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujacych

przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
al za nieterminowa realizacje zaméwienia w wysokoéci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opo6znienia

(niezaleznie od przyczyny opoznienia),

b/ za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny op6znienia) od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawecy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzediozenie do zaakceptowania Spétce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokoéci 200 z} za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny op6znienia),

fl w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopig
umowy lub jej zmiane;

g/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartoéci kontraktu;

h/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysoko$ci 500,00 zt.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy 2z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, W wysokosci 20 % wartosci
kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego, przenoszacego wysokoé¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce

5. Za wartoé¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 112 uwaza sig¢ wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokoséci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia dorgczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strong uprawniong do natozenia kary.

§9
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

¢) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczng.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.
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. Zamawiajgcy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego oswiadczenia
i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

- Strona, z przyczyny ktérej nastapito odstapienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

- Zamawiajgacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia
odstgpienia.

- Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia
z Wykonawcy zalega z zaptatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty
przyjecia przez MPWIK tej faktury.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust, 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10

- W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzgdzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczer gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowié bedzie zatgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarangji nie moze zawieraé zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajgce z niniejsze] umowy oraz nakiadaé na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

- Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a
jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majgtkowag w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

- W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWiK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
€) zadac naprawienia szkody.

. Brak zlozenia wilasciwego dokumentu gwarangji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.

. MPWIK moze przed uplywem okresu gwarancji dokonaé ponownych sprawdzer wykonanej sieci, zawiadamiajac
o tym Wykonawcg. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowiazany bedzie do ich
usunigcia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstatych w trakcie eksploatacii
usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzecie;.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji ha wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sig ust. 1.
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§11

1. Wykonawca przekazat Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
netto przedmiotu UMoOwy t]. ....cooeevvviviieveneenn ZE (Stownie: ztotych ......... /100)
w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewfasciwe skreslic)

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen ztytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktdrym
mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi
obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien MPWIK Sp. z o0.0.”
w terminie 30 dni od dnia zlozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnigciu zabezpieczenia -
z zastrzezeniem zachowania terminow, o ktérych mowa w ust. 2).

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowiazany jest przedituzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

5. W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyty terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
whiesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11
ust. 6.

6. Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWIK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawcg wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

7. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione rowniez w formie
gwaranciji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajacy ma prawo skorzystaé z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru

telefonu.

e

. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za dorgczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy

rzeczowo | miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegdlnoéci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzielo.
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§15

1. Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajace z nastepujgcych przestanek:

1) wystgpienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystapienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

3) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych
przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego
nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegodlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatar osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana osob reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majacych wplyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Spotce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWiK,

14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawey, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umoéw.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki Zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawey z odpowiedzialnoéci za opdznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).
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4, Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okoliczno$ai, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,
o ile fgczna wartos¢ robot zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5 000 zi netto,
nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzgdzony

i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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