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Zatgcznik nr 58
Umowa nr INW-I-U/...... 12020
zawarta w Lesznie, dnia ............. roku pomiedzy:.

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafala Zalesinskiego — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

2. Anete Lewusz — Dyrektora ds. Inwestycji i Eksploatacji

dziatalnoéci gospodarczej................... , Zz siedzibg W ... o] A |
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez:

tgcznie zwane Stronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0025/2020),
w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwien sektorowych przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Lesznie”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.. ,Budowa sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Lesznie (dz. o nr ewid. 492/77)”, bedace czgscig zamowienia pn.:
_Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji ogéinosptawnej w rejonie ul. A. Fredry w Lesznie oraz budowa sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Lesznie (dz. o nr ewid. 492/77)".

2. Integralng czescia niniejszej umowy jest zlozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)
wraz z zalgcznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowiazania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sig do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania | zabezpieczenia placu budowy,

3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia rob6t i wspélpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,
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4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli
nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym
poza przedmiot zamowienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia przedmiotowych mediow w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatéw spefniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztattek i obiektéw, stawiane uktadom kanalizacyjnym i wodociagowym, po uzyskaniu
wczesniejszej akceptaciji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie: zagospodarowania,
utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytutu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia rob6t budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzgdce drogi),

10) niezwilocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznoséciach pomiedzy mapg, na podstawie
ktdrej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny,
powstalych z winy Wykonawcy, uszkodzen istnigjgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego (w
przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego
wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego),

11) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wplynac na jakosé rob6t lub opoznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci termindw i zakreséw ograniczen w dostawach mediow, wynikajgcych
z realizacji robot,

13) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, préb, kontroli
i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy,
po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg
zezwalajgcg na lokalizacjg rurociggu w pasie drogowym, w obecno&ci Zamawiajgcego, w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi, badanie szczelnosci rurociggu, badanie
przydatnosci wody do spozycia,

14) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykonania
pierwszego plukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci wody do
spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilo$¢
wody pluczacej byla mierzona wodomierzem (przeplywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej
wyplywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu
poboru wody pluczacej). Odbiornikiem wody poplucznej (traktowanej jako $ciek) moze by¢ studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

15) pokrycia kosztéw kazdorazowego wylgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowe)j,

16) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, plukania i préb szczelnosci,

17) przepompowania naplywajgcych $ciekéw, w celu zapewnienia statego prawidiowego funkcjonowania
przebudowywanej infrastruktury,

18) niezwiocznego informowania Zamawiajacego o wystapieniu urzadzen drenarskich na trasie projektowanych
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sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spolek Wodnych na koszt wiasny, powstatych
z winy Wykonawcy uszkodzer urzgdzen drenarskich,

19) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkod powstatych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

20) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych wezlow
wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajacemu; nazwy poszczegolnych zdjeé - plikow
powinny byé zgodne z numeracig przyjeta w dokumentaciji technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byty
przedmiotowe wezly,

21) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej inspekci ponosi MPWIK,
natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okresla¢ spadek
podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi si¢ nieprawidiowosci Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz
przeprowadzenia na swoéj koszt ponownej inspekcji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni
kalendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

22) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

23) informowania Zamawiajacego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie p6zniej niz 7 dni przed zmiana.
Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bgdzie stanowita
podstawy zmiany terminu zakoriczenia robot,

24) wykonania dokumentacji powykonawczej,

25) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

26) odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone bedq‘prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegblnosci ze strony zarzadey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajacych,

27) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacii
zamowienia.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sig do:

1) dostarczenia niezbednych dokumentacji technicznych wraz ze zgloszeniami bez sprzeciwu ze strony
wiasciwego organu administracii,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) jednokrotnego wykonania inspekeji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztow,
po wczeéniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawcg - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

5) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

7) odbioru prawidtowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien umowy.
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§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie

W kwocie: ................... zt netto plus nalezny podatek VAT (Stownie: .............ccovvveeivviiiil, ztotych ..../100),
a) zawykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej: DN200 ...................... zt netto
b) za wykonanie budowy sieci wodociggowej: DN110 ..............coovoiviiiiii) zi netto

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegoine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposéb niezgodny z Zapisami niniejszej umowy, jednak
umozliwiajacy jej eksploatacje, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
odstgpi od usunigcia istniejacych nieprawidiowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwotg obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona $rednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego - dzialy, ktére
bedg brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopéw, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbiérka
i odtworzenie),

- z raportéw inspekcji policzona zostanie faczna diugos¢ miejsc, w ktorych wystepujg zastoiska wody
(dtugo$¢ jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m illub zastoisko nie moze przekracza¢ 10% $rednicy
nominalnej kanatu),

- $rednia wartos¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez lgczng diugos¢ zastoisk wody
i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od korficowego wynagrodzenia wartosé 25%.

4. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwe] realizacji przedmiotu zaméwienia, mogg zostaé zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zaméwienie dodatkowe i nie sg objgte zakresem przedmiotowej umowy.

5. Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawione;j
faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.

6. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy
wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

7. Wynagrodzenie ptatne begdzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zapfaty uznaje sie dzien, w ktorym
Zamawiajacy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robédt budowlanych (Os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamowienia zostaly uregulowane). Wraz z
oswiadczeniem Wykonawca ziozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych
platnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegoinosci potwierdzone za zgodnos¢ z aryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodoéw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy

umowa nr INW-1-U/.... ... ... /2020 Strona 4 z 14

A



lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamdwienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyplatg
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowe] podwykonawey ..........ccoveveieesievvennn s NIP L

§4
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia 18.09.2020r.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu op6znienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoriczone wszystkie czynnoéci odbiorowe,
o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac
objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie rob6t. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
o ilosé dni, w ktorych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robét, przy czym fakt ten
nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna byio
przewidzieé w chwili zawierania umowy, albo ktdrych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwosé zmiany technologii i/lub materialu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamoéwienia i termin realizacji zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokot
koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego pelnit begdzie ........................... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ........................... oraz bedacy czfonkiem ....................o Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7.Funkcje kierownika budowy pemit bedzie .................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid.
............................... oraz bedgcy czionkiem ..................cceeeveenoe.... Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

onrewid. ..........cooiiennn i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Sposodb realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) otrzymana dokumentacjg techniczna,
b) postanowieniami niniejszej umowy,
c) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
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sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,

w szczegolnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy techniczne;j,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

Odbiér przedmiotu umowy

1. Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach

zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pi$mie gotowos$é do dokonania odbioru konicowego prac budowlanych.

Zgloszenie musi zawieraC pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie

z przedmiotem zamowienia tj.. bez wad. Zalgcznikiem do zgloszenia beda dokumenty potwierdzajgce nalezyte

wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedorgczenia przez Wykonawce

wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnoéci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych beda nastepujgce dokumenty:

1)

2)

4)
5)
6)
7)
8)

dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in..

a) protokoly badan, sprawdzer! i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,

b) wyniki badan wskaznika zageszczenia,

c) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacijg fotograficzng wykonanych weziéw wodociagowych,

atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajace zgodnosé technicznych parametrow rur, ksztaltek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robot z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje, w ktorej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w miejscach do tego przeznaczonych, a bose konce rur bedg
osadzone prawidiowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen dwéch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajaca z rozszerzalnosci termicznej materialu); w zakresie odchylek dotyczacych
spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wieksza niz 1% do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomigdzy dwoma sgsiednimi studniami. Kanat musi byé wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci muszg by$ wykonywane za pomocg studzienek,

pozytywny wynik proby szczelnosci rurociggu,

pozytywny wynik badania jako$ci wody,

protokot z badania wydajnosci hydrantéw,

dziennik budowy

oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. Wterminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony

przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koricowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie

na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.
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5. Strony oéwiadczaja, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie
protokotu odbioru koricowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (tj.
ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpézniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktorym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i prawidiowego ukoriczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgfoszenia gotowosci do dokonania odbioru koficowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 - 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktory stanowi¢
bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
Podwykonawcy

1. \Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegdlnosci nastgpujace postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacii,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewazno4ci.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcey, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej umowy i jej zmiany,
w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajace
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.
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10.

11x

12.

13.

Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej Zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez
MPWIK.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Spéice
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginalem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5% wartosci umowy. Wyigczenie nie dotyczy umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie
Jest diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.
MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.
Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy
wytgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytutu dostaw lub usiug (przy robotach budowlanych) po
przediozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej ,za zgodno$é z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zglosic MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWiK moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa
w ust. 7 powyzej, MPWIK  potrgci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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14, Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

15. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miegjsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako&¢ i terminowosé prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

17. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

18. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow biorgcych udziat
w realizaciji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

19. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

20. Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zadaé¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami
i kosztami w cato$ci od Wykonawcy.

21. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

22. W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkow okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej.

23. Jezeli Wykonawca przy ziozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w SIWZ.
Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawag do odstgpienia od umowy przez MPWIK w terminie
60 dni od dnia, w ktorym MPWIK dowiedziata si¢ o powyzszej okolicznosci.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
a) za nieterminowq realizacjg zamowienia w wysokoéci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opoéznienia
(niezaleznie od przyczyny opoznienia),
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b) za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci  kontraktu za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny opbéznienia) od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad,

¢) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spéice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % warto$ci kontraktu za kazdy dzier opéznienia (niezaleznie od przyczyny),

€) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzier op6znienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

f) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiane;

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 500,00 zt.

2. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego wysckos¢ kar umownych do
wysokoéci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce.

5. Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuaciji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaplaty dokumentu
ksieggowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

8. MPWIK zastrzega mozliwo$¢ jednostronnej rezygnaciji z naliczania kar umownych lub obnizenia naliczonej kary
umownej, biorgc pod uwage w szczegoinosci: okolicznosci, w jakich doszio do sytuacji uzasadniajgcej naliczenie
kary umownej, stopien winy lub przyczyny powstania sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter
negatywnych skutkoéw, wysoko$é powstalej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wylgcznie do
MPWIK.

§9
Prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w szczegolnosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.
d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.
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e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, Strona, z przyczyny ktérej nastapilo odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia
odstgpienia.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia
z Wykonawcg zalega z zaplatg faktury za odbior czeéciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty
przyjecia przez MPWIK tej faktury.

7. Odstgpienie od umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze
nastgpié w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10
Gwarancja jakosci

1. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjq
zabezpieczenie roszczeh gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajace z niniejszej umowy oraz nakladaé¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony bgdg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz dodatkowo
sprawne dzialanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni,
a jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majatkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewlasciwego usunigcia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zlecié usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
¢) zgdaé¢ naprawienia szkody.

4. Brak ztozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokofu wykonania
umowy.

5. MPWiK moze przed uplywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzeri wykonanych sieci,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usuniecia na swoéj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstalych w trakcie
eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.
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6.

10.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.
Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
warto$ci brutto przedmiotu umowy tj. ... ZE (SIOWNIET oo zfotych
......... /100) w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewtasciwe skreslic)
30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na
pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.
Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabézpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji
jakosci oraz regkojmi obowigzywato bgdzie do dnia uplywu gwarancji + 30 dni.
W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastepczego usuniecia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wiasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do Zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci oraz ewentualnych
kar umownych.
Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien sektorowych przez
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Lesznie” (po wygasnieciu
zabezpieczenia).
W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w
taki sposob, by gwarancja obowigzywala w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).
W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydluzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie fealizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).
Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej uprawnia MPWIiK
do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.
Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich cigglosci.
Wykonawca w sytuacii, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru
lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpozniej na 14 dni przed upltywem okresu
waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przediozy nowe zabezpieczenie na
okres niezbgdny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczer zwigzanych z
usunieciem tych wad lub usterek.
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§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazacé sie bedzie za doreczone.

§13
Sad wilasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§14
Przepisy wlasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy
o dzielo.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych
o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy rozumieniu zalgcznika | do rozporzadzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z pdzn. zm.).

§16
Zmiany umowy
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawey, chyba ze bedg to zmiany wynikajace z nastgpujacych przesianek:

1) wystagpienia istotnych brakow lub bledéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji pafistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

3) gdy wystapig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wlasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia proponowanych przez
MPWiIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robot,
w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowag, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
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nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbgdnych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwiefi dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie
mozna byto przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencijg winy
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztalcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana oséb reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawey roboét,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczeséniejszym
przedstawieniu Spoice przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnegj
zgody przez MPWIK.

14) zajdg inne okolicznoéci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy/

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu,

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
0 ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawey z odpowiedzialnoci za opoznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1 pkt. 6, o ile
taczna warto$é roboét zamiennych/dodatkowych od poczgtku realizacji umowy nie przekracza 5000 zi netto, nie
bedzie wymagala sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzadzony
i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

§17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,
a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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