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Zalacznik nr 5
Umowa nr INW-I-U/00........... 12017

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2017 roku pomiedzy

Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, 1X
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafala Zalesinskiego- Prezesa Zarzadu- Dyrektora Naczelnego,

2. Lidig Michalczak- Kierownika Dziatu Inwestycji,

a
NIBS  sosscasssmns snss ssssmoncesy, BREGON s vevisssumsissnmsssssmmmasmenemes: KASIWPIE do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, z siedzibg W ...................... . przy ul o, zwanym w dalszej czeSci umowy

Wykonawcg, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawey (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0059/2017),
w oparciu o ,Regulamin udzielania zaméwien MPWIK sp. z 0.0.", zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:
.Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztelariskiej w Lesznie”
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ztozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia oraz doku-

mentacja techniczna.

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajacego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2)przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3)zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspétpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4)powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach
oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli
nieruchomosci oraz poniesienia kosztow korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie
wykraczajgcym poza przedmiot zaméwienia,

5)zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

6)zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia przedmiotowych mediow w okresie realizacji przedmiotowego zadania,
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7)uzywania w trakcie prac wytacznie materiatow spelniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane ukladom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyskaniu
wczesniejsze] akceptacii inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8)realizacji zapiséw Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady
powstate w trakcie realizacji robot,

9)uzyskania decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t budowlanych oraz
pokrycia kosztow z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez zarzgdce drogi),

10) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego na piémie o rozbiezno$ciach pomigdzy mapg, na
podstawie ktérej opracowano dokumentacje techniczna, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt
wlasny, powstalych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia
technicznego. W przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang
W porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego,

11) niezwtocznego  informowania Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o0 problemach
i okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosc robot lub opdznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci termindw i zakresow ograniczen w dostawach mediow, wynikajacych
Z realizacji robot,

13) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujacymi przepisami: badan, sprawdzen, prob,
kontroli i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzi¢ nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania,
zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, W obecnosci
Zamawiajgcego, W miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego Iub wlasciciela drogi, badanie
szczelnosci rurociagu, badanie przydatnoéci wody do spozycia,

14) wykonania ptukania sieci wodociagowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykona-
nia pierwszego plukania ponosi Zamawiajacy, W przypadku negatywnego wyniku badar przydatnosci
wody do spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca, Obowigzkiem Wykonawcy
jest, aby ilos¢ wody ptuczacej byla mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym tym-
czasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie
hydrantowego punktu poboru wody ptuczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek)
moze byé studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

15) pokrycia kosztow kazdorazowego wylaczenia i wigczenia odcinka sieci wodociagowej,

16) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnosci,

17) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wystapieniu urzadzen drenarskich na trasie projektowa-
nych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwiazku Spotek Wodnych na koszt wtasny,
powstalych z winy Wykonawcy uszkodzen urzadzen drenarskich,

18) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytulu szkoéd powstatych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weziéw wodo-
ciagowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajacemu; nazwy poszczegolnych zdje¢ - plikow po-
winny by¢ zgodne z numeracja przyjeta w dokumentacji technicznej, na podstawie ktorej wykonywane
byly przedmiotowe wezly,

20) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzed-
nim wyczyszczeniu przez Wykonawcg na koszt wiasny, koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi

MPWIK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okre-
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sla¢ spadek podtuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidtowosci Wyko-
nawca zobowigzany bedzie do usuniecia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz
przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekcji TV.). MPWiK wykona inspekcje w terminie 3 dni ka-
lendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej.

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed
zmiang. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z
braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie
stanowita podstawy zmiany terminu zakonczenia robot,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terendw, na ktérych prowadzone bedg prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich
odbioru, w szczegdlnosci ze strony zarzgdcey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

25) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu
do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

26) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy | urzadzenia zastosowane przy realizacji

zamowienia;

2. Zamawiajgcy zobowiazuje sig do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgtoszeniem budowy bez sprzeciwu ze stro-
ny wiasciwego organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umoiliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu
umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz
pokrycia jej kosztow, po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty
kazdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

7} odbioru prawidtowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: ................... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ................................ zlotych ..../100),
a) za wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej: DN200 ......................zt netto
b) za wykonanie budowy sieci wodociggowej: DN110 ............................. zl netto

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokolu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegdine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposob niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak
umozliwiajacy jej eksploatacje Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose¢, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
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odstapi od usuniecia istniejacych nieprawidiowoéci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona $rednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dziaty, ktore
bedg brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopow, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona - rozhidrka
i odtworzenie),

- z raportéw inspekcji policzona zostanie tgczna diugo$¢ miejsc, w ktorych wystepujg zastoiska wody
(dtugos¢ jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m iflub zastoisko hie moze przekracza¢ 10% srednicy
nominalnej kanatu),

- §rednia wartoéé mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez taczng diugos¢ zastoisk wody i z uzyskane;
kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia wartos¢ 25%.

4. Wszelkie prace, ktore nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a s konieczne
do wilasciwej realizacji przedmiotu zamowienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, ptatnej w terminie 21 dni od dnia jej dorgczenia Zamawiajagcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.

6. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokdt wykonania umowy wraz
z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

7. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaplaty uznaje sie dzien, w ktérym
Zamawiajacy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK cafosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowo-
dow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w reali-
zacji odebranych robét budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci
zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamoéwienia zostaty uregulowane). Wraz z oswiadczeniem Wyko-
nawca ziozy MPWiK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnoéci na rzecz podwyko-
nawcy, a w szczegolnoéci potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy, protokotow odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zamowienia — umowy
bez udziatu podwykonawcy Iub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyplatg wynagrodzenia (umowne-
go) ztozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ... NIP

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opoznienia ze
strony Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy Wykonawey nie bedzie przystugiwato prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania

zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o kto-
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rych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac obje-

tych zamodwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie po-

twierdzone protokotem wykonania umowy sporzagdzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktdre uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydiuzony
o ilos¢ dni, w ktérych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robdt, przy czym fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna bylo przewi-
dzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wpltywu na wzrost warto$ci zamowienia i termin
realizacji zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do

umowy, zawartego w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokot koniecznosci.

. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie p. ............................... posiadajgcy uprawnienia bu-
dowlane nrewid. ........................... oraz bedacy czionkiem .......................... Okregowej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Funkcje kierownika budowy peinit bedzie ................... posiadajacy uprawnienia budowlane
nrewid. .................coeeoee o Oraz bedacy czionkiem ..........cocoeeeei e j Okregoweyj Izby Inzynierow Bu-
downictwaonrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczna,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegolnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

. Przedmiotem odbioru korcowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okre$lonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowo$¢ do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawieraé pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie
z przedmiotem zamoéwienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.

. Podstawa do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
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m.in..

a) protokoly badan, sprawdzer i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,

b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 13,

c) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztéw wodociggowych sporzadzong zgodnie z zapisami
§ 2 ust.1 pkt. 19,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajace zgodno$¢ technicznych parametroéw rur, ksztaitek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmuja sytuacje, w ktorej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadala zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose konce rur bedg
osadzone prawidiowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen dwach rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajaca z rozszerzalnoéci termicznej materialu); w zakresie odchytek dotyczgcych
spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wigksza niz 1%o0 do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomiedzy dwoma sgsiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek

zmiany kierunku sieci muszg by$ wykonywane za pomocg studzienek,

o~

pozytywny wynik proby szczelnosci rurociggu,

N

pozytywny wynik badania jako$ci wody,

~N

dziennik budowy

oo

)
)
) protokét z badania wydajnosci hydrantow,
)
)

oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentow, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajacego, wyznaczy termin odbioru koricowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koncowego.

5. Strony o$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie
protokotu odbioru koricowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (tj.
ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odméwi odbioru prac budowlanych, W tym przypadku najpozniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru koncowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koncowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajagcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktéry stanowic¢
bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

wumowa nr INW-1-U/00.... .. .. ../2017 zdnia .......... 2007 r. Strona 6= 13

{



§7
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy za-
wrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty hudowlane, jest obowigzany, w trakcie realiza-
cji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonaw-
stwo oraz jej zmiany, powinny zostac¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreélone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczeg6Ilno$ci nastepujace postanowienia:

a) zakres robdt przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy pfatnosci,

d) sposéb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy roboty budowlane;.

4, MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warun-
kow zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce z umo-
wy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) Termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej,

bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projekiu jej zmiany przez MPWIK.

2]

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada MPWiK
po$wiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkiadajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg

poswiadczy¢ ,za zgodno$c¢ z oryginatem”.

7. MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkdw zamoéwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez MPWIK.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada Spoice
po$wiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwyko-
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

190.

nawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest dtuzszy niz
30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.
MPWiK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIiK umowg o podwykonawstwo, ktdérej przedmio-
tem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong MPWiK umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwy-
konawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Zaplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstalych po zaakceptowa-
niu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
MPWIK pos$wiadczone]j za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
MPWiK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informaciji, Wykonawca moze
zglosié MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIK moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub pod-
miotu, ktéremu ptatno$¢ sig nalezy, albo
c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust, 10 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wartoséci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Zlecenie czesci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-
nostkom (podwykonawcom) wyszczegélnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod wzglgdem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wlasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dal-
szych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funk-

cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
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25.

26.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-
kres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow biorgeych udziat w
realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIiK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy,
MPWiK ma prawo zgdaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato-
&ci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcédw warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wy-
konawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest zobowigzany
do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale VI ust. 3
SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze byé podstawg do odstgpienia od umowy przez MPWIK
w terminie 60 dni od dnia, w ktorym MPWiK dowiedziala sie o powyzsze] okolicznosci.

§8

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych

przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

2.

al za nieterminowa realizacjg zamowienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dziers op6znienia (nie-
zaleznie od przyczyny opoznienia),

b/ za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny op6znienia) od dnia wyzna-
czonego na usuniecie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartoéci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzediozenie do zaakceptowania Spotce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny op6znienia),

g/ w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiane;

h/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu:

i/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokoséci 500,00 zi.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgce-
go, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.
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. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce

. 7a wartosé kontraktu, o ktérej mowa w ust. 12 uwaza si¢ wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzier zawarcia Umowy.

. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sig¢ od odpowiedzialnoéci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuacii
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

. Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strong uprawniong do natozenia kary.

§9
. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje rob6t i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowiazujacymi  przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna,

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac 0 co najmniej 14 dni.

. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

_Strona, z przyczyny ktérej nastapito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 ninigjszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w §8 ust. 2, w
razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia odstapienia.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia z Wyko-
nawca zalega z zaplatg faktury za odbior czgsciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez MPWIK tej faktury.

. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okalicznosciach.

§10
.W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letnie gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objgty gwarancjg zabezpie-
czenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protoko-
tu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz wynika-
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jace z niniejszej umowy oraz nakfada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkéow (w przypadku przeciw-
nym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach gwa-
rancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg
majatkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWiK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstapi¢ od umowy,

c)zada¢ naprawienia szkody.

. Brak ziozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.

. MPWiK moze przed uplywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunie-
cia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstalych w trakcie eksploatacji usterek
oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11
. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy t. ... ZE (Stownie: L ziotych ......... 1100)

w formie pienigznej/gwarancji. ( ‘niewlasciwe skreslic)

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowiazywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie
do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwien MPWIK Sp. z 0.0.”
w terminie 30 dni od dnia ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia - z za-
strzezeniem zachowania terminéw, o ktérych mowa w ust. 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposbb, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwaran-
cyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. W przypadku, gdy Wykonawca opodznia sig z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyty terminu realiza-
cji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie reali-
zacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWIK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu gwarancyj-

nego.
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7. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byc wniesione réowniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzystaé z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazaé sie bedzie za dorgczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzielo.

§15

1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej doko-

nano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajace z nastepujacych przestanek:
1)wystapienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentaciji projektowej, rowniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,
2)wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy admini-
stracji pafistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
3)gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sa
zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,
4)wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,
5)wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robdt,
w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymaga-
jacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosc wykonania prac w tym okresie nie jest nastgp-
stwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
6)wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych Iub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle pro-
wadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigecia lub usunigcia tych kolizji,
7)wystapienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie
mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego po-

wstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
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8)z powodu dziatan oso6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy

ktorejkolwiek ze stron,

9)przeksztalcenie lub zmiana siedziby ktorejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana osdb reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majgcych wplyw na realizacje

przedmiotu zaméwienia i ktdre weszly w zycie po podpisaniu umowy, wtym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wcze$niejszym

przedstawieniu Spoélce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej

zgody przez MPWIK.

14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opoznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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