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Zalgcznik nr 5A
Umowa nr INW-I-U/...... 12019
zawarta w Lesznie, dnia ............. roku pomiedzy Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, X Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym
w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:
1. Rafala Zalesinskiego — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

2. Jagode Kubiak — Kierownika Dziatu Inwestycji

dziatalnosci gospodarczej................... .z siedzibg W oo PEZY Ul o comsmmmanammsd e ;
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

lgcznie zwane Stronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawey (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0002/2019),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zamowien MPWIK Sp. z 0.0.", zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,,Budowa sieci wodociagowej
i kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Lipowej o nr ewid. 480/7 w Wilkowicach”, bedace czescig zaméwienia
pn. ,Budowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno oraz hudowa sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Leszna”.
2. Integralna czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz

dokumentacja techniczna.

§2

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sig do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczna, zapisami SIWZ, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspdlpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli nieruchomosci
oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot
zamowienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw zuzycia

przedmiotowych mediow w okresie realizacji przedmiotowego zadania,
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7) uzywania w trakcie prac wytgcznie materiatéw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania techniczne
dla rur, ksztaltek i obiektow, stawiane ukiadom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyskaniu wczeéniejszej
akeeptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady powstate w
trakcie realizacji robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytutu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robét budowlanych oraz pokrycia kosztow z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzgdce drogi),

10) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

11) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie ktére;
opracowano dokumentacje techniczna, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny, powstatych z winy
Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzen
uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale
Zamawiajgcego,

12) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wplyngé na jakoé¢ robét lub opoznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci terminow i zakreséw ograniczen w dostawach mediow, wynikajgcych
z realizacji rohét,

14) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowiazujacymi przepisami: badan, sprawdzen, prob, kontroli
i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy, po
uprzednim powiadomieniu wtasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na
lokalizacjg rurociggu w pasie drogowym, w obecno$ci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego lub wlasciciela drogi, badanie szczelnosci rurociagu, badanie przydatno$ci wody do spozycia,

15) wykonania plukania sieci wodociagowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykonania
pierwszego plukania ponosi Zamawiajacy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci wody do spozycia
koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby iloé¢ wody piuczacej
byta mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem
hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody pluczacej).
Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako éciek) moze by¢ studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym),

16) pokrycia kosztéw kazdorazowego wytgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

17) pokrycia kosztéw ksztattek do wykonania chlorowania, piukania i préb szczelnosci,

18) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wystapieniu urzadzen drenarskich na trasie projektowanych sieci
oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spétek Wodnych na koszt wiasny, powstalych z winy
Wykonawcy uszkodzen urzgdzen drenarskich,

19) naprawy na wlasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek realizacji inwestycji, za
ktére Wykonawca odpowiada,

20) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weztéw wodociggowych
i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegolnych zdje¢ - plikdw powinny byé zgodne
z numeracjg przyjetg w dokumentacji technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byty przedmiotowe wezty,

21) wykonania w obecno$ci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim

wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwsze; inspekcji ponosi MPWIK, natomiast
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koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okreslac spadek podtuzny wykonane;
kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sig nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia w
ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekcji TV).
MPWIiK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia przez Wykonawce faktu
wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

22) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

23) informowania Zamawiajacego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed zmiang.
Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika
budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu
zakonczenia robot,

24) wykonania dokumentacji powykonawczej,

25) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materialu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

26) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktorych prowadzone bedg prace budowlane
zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru,
w szczegolnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajacych,

27) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy realizagji
zamoéwienia.

2. Zamawiajgcy zobowiazuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgloszeniem budowy bez sprzeciwu ze strony
wiasciwego organu administracii,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztow,
po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

7) odbioru prawidiowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy wynagrodzenie
W KWOCIE: ..ooiieinenn zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: .............c..ooiiiin ztotych ..../100),
a) za wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej: DN200 ...................... zt netto
b) zawykonanie budowy sieci wodociggowej: DNT10 ..o, zt netto

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokolu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegoine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposéb niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak

umozliwiajacy jej eksploatacje Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
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odstgpi od usunigcia istniejacych nieprawidtowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:
- zostanie ustalona $rednia wartos¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dziaty, ktére
bedag brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopéw, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbiérka
i odtworzenie),
- Z raportéw inspekcji policzona zostanie fgczna diugo$é miejsc, w ktérych wystepujg zastoiska wody
(dlugosc jednego zastoiska nie moze byé diuzsza niz 5 m iflub zastoisko nie moze przekracza¢ 10% $rednicy
nominalnej kanatu),
- Srednia warto$¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez lgczng diugosé zastoisk wody
i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od kocowego wynagrodzenia wartosé 25%.

4. Wszelkie prace, ktore nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawey, a sg konieczne do
wiasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, moga zostaé zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne zaméwienie
dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Rozliczenie finansowe pomigedzy Wykonawcg i Zamawiajacym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajacemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.

6. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy
wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

7. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sig dzier, w ktorym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamdwienia zostaly uregulowane). Wraz
z oswiadczeniem Wykonawca zlozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagainych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegélnoéci potwierdzone za zgodnoéé z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodéw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw Iub ustug, stanowiacych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyptatg
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWiK oswiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ................cococorevcoreeeeec 0 NIP oo

§4
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 20.05.2019r.
2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opéznienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczes$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
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zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoficzone wszystkie czynnosci odbiorowe,
o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumieja zakonczenie wszystkich prac
objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcey, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robot. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
o ilogé¢ dni, w ktérych wystapily zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktorych przewidzenie bylo utrudnione, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwoéé zmiany technologii  ilub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamowienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét

koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego pemnit bedzie ... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ..............oen oraz bedgcy cztonkiem ... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o nrewid. ...........c.ooenan. i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

7. Funkcje kierownika budowy peinit bedzie ..................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid.
............................... oraz bedacy czionkiem .................ccceeeeeennn... OKregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
onrewid. ......cooeeeiiiinnn i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacja techniczng,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegblnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentow materiatow budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakoriczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zamoéwienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte

wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
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wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnoséci odbiorowych,

3. Podstawg do dokonania odbioru koAcowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in.:

a) protokolty badari, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,

b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 14,

c) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych wezlow wodociggowych sporzgdzong zgodnie z zapisami § 2
ust.1 pkt. 20,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos$¢ technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamera TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje, w ktorej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadala zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose korice rur bedg
osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku polaczen dwéch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci termicznej materialu); w zakresie odchytek dotyczacych
spadku wykonanego kanatu, nie moze byé ona wieksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomiedzy dwoma sgsiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci musza by$ wykonywane za pomoca studzienek,

4) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu,

5) pozytywny wynik badania jakosci wody,

6) protokét z badania wydajnosci hydrantéw,

7) dziennik budowy

8) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru korcowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytacznie podpisanie
protokotu odbioru korficowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (t].
ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odméwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpézniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostana
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidiowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru konicowego. Do ponownego odbioru
stosuje sig zasady okreslone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokédt odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzgdzenia i przediozenia Zamawiajacemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, s podstawa do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktéry stanowié

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.
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§7

1. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegélnosci nastepujgce postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposéb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie speinia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 4
powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez MPWiK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada MPWIK
poswiadczong ,za zgodno$é z oryginalem” kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkiadajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg
poswiadczy¢ ,za zgodnos¢ z oryginatem”.

7. MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez
MPWIK.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada Spofce
poéwiadczong ,za zgodno$é z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
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o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest
diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

10. MPWIK dokona bezpoéredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

11. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu MPWIK poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zglosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWiK co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktérej mowa w ust. 10 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

18. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mieé miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okre$lony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
19. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych

kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i
kosztami w catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg rowniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 10 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
V| ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez

MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktorym MPWIiK dowiedziala sie o powyzszej okolicznosci.

§8

Strony postanawiaja, ze obowigzujacy je forma odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujacych

przypadkach i wielko$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

al za nieterminowsg realizacje zaméwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontrakiu za kazdy dzief opéznienia
(niezaleznie od przyczyny opoznienia),

b/ za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia) od dnia
wyznaczonego na usunigcie tych wad,

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzediozenie do zaakceptowania Spétce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opdZznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

w wysokoéci 200 zt za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia),
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f/ ' w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiane,;

g/ za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

h/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

- Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez

Wykonawce

. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1

w wysokosci ustalonej na dzief zawarcia Umowy.

- Wykonawca bedzie mégt zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuacji

zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

- Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiggowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strong uprawniong do natozenia kary.

§9

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umaéw,
o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczng.

e) Wykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

. Zamawiajgcy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest

do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane

do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastapié w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawieraé uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie

z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2, w

razie wystagpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czeéci danej umowy wykonanej do tego dnia odstapienia.

. Wykonawca moze odstgpic od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia

z Wykonawcyg zalega z zaptatg faktury za odbiér czeéciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty

przyjecia przez MPWIK tej faktury.
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7. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastgpuje w trybie natychmiastowym i moze

nhastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10

1. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczeh gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajace z niniejszej umowy oraz naklada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony beda uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a
jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczeristwa, zdrowia lub zycia ludzkiego Iub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majatkowa w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewlasciwego usunigcia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zlecié usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpié¢ od umowy,
c) zadac¢ naprawienia szkody.

4. Brak zlozenia wtasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu wykonania
umowy.

5. MPWiK moze przed uplywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych siedi,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usuniecia na swéj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstatych w trakcie
eksploatacji usterek oraz ich skutkow, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sig ust. 1.

§11

1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy tj. ... Zh (SIOWNIE: wovvnrmmvmmnsssnssssmmmmmans e ZHORYCHY sosnmvnns /100)
w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewlasciwe skresfic)

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen ztytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi
obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrocone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien MPWIK Sp. z 0.0.”
w terminie 30 dni od dnia ziozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygashieciu zabezpieczenia -
z zastrzezeniem zachowania termindw, o ktérych mowa w ust. 2).

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca

zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
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sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

5. W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sig z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11
ust. 6.

6. Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWIK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

7. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione rowniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich cigglosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzystac z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w ninigjszej

umowie adres uwazaé sie hedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegdlnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzielo.

§15
1.Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajace z nastepujgcych przestanek:

1) wystapienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$g,

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez

MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWiIK,
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5) wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c,

6) wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opbzniajg realizacie przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie
mozna bylo przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajgcego bezposérednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatar 0séb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktdrejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana osob reprezentujacych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majgcych wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia i ktore weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Spotce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWiK.

14) zajda inne okolicznosci niezalezne od Wykonawey, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za opéznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opoznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniaja, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,
o ile taczna wartoéé robét zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto,
nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzgdzony

i zaakceptowany przez strony protokot koniecznosci.
§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawea,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonaweca:
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