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Zalgcznik nr 5 A do SIwWz

Umowa nr INW-I-U/00..../2017
zawarta w Lesznie, dnia ................. 2017 roku pomiedzy Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym
w Sagdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym

w umowie Spétk g lub MPWIK , reprezentowang przez:

2. .

3. .

a,

.................................................................. , NIP ................c..e...eee.., REGON
KRS...oo i, ,zsledzibgw ............oeeeeeeen., przy ul ................, Zwanym w dalszej czesci umowy

Wykonawc a, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami do granicy posesji w ul. Dworcowej w Wilkowicach.” (po-
stepowanie nr INW-1-2/0015/2017), a takze na podstawie podpisanego w dniu 21.12.2016r. Porozumienia pomiedzy

Spotkg a Gming Lipno zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Spotka zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Przebudowa sieci wodoci ggowej wraz
z przyt aczami do granicy posesji w ul. Dworcowej w Wilkowic ach.”

2. Przedmiot umowy podzielony jest na etapy. W ramach etapu | Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé
nastepujacy zakres robot:
przebudowe sieci wodociggowej na ul. Dworcowej od wezta W25 zlokalizowanego na skrzyzowaniu ul. Dworco-
wej z ul. Mérkowska do wezta W15 (okolice toréw kolejowych);

3. W ramach etapu Il Wykonawca zobowigzany bedzie zrealizowa¢ nastepujacy zakres robot:
przebudowe sieci wodociggowej na ul. Dworcowej od wezta W14 (okolice toréw kolejowych) do wezta W1 zloka-
lizowanego na skrzyzowaniu ul. Dworcowej z ul. Lipowa;

4. Szczegotowy zakres prac okreslony zostat w uzgodnionej przez Spoétke dokumentacji projektowej, dokumentacji

przetargowej oraz kosztorysie ofertowym stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy.

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
1) realizacji prac zgodnie z przedtozong przez Spétke dokumentacjg techniczna, zapisami SIWZ, zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
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2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspétpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach
oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiasci-
cieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztow korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykra-
czajgcym poza przedmiot zamowienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wytgcznie materiatdw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztaltek i obiektow, stawiane uktadom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyska-
niu wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatéw,

8) realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady po-
wstate w trakcie realizacji robét,

9) uzyskania decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét budowlanych
oraz pokrycia kosztow z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez zarzadce drogi),

10

~

niezwtocznego informowania Spétki na pisSmie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na podstawie ktorej

opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wlasny, powsta-

tych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego.

W przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumie-

niu z jego wtascicielem, przy udziale Spokki,

11) niezwtocznego informowania Spotki wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach moga-
cych wplynaé na jakos¢ rob6t lub opdznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci termindw i zakreséw ograniczen w dostawach mediéw, wynikajgcych
z realizacji robat,

13) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, préb, kon-
troli i odbioréw technicznych w tym badanie szczelnosci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozy-
cia,

14) wykonania w obecnosci Inspektora nadzoru badania wskaznika zageszczenia gruntu, po uprzednim po-
wiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania; koszt wykonania pierwszego badania
wskaznika zageszczenia gruntu ponosi Spotka; w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usuniecia oraz przeprowadzenia na swoj koszt ponownego badania wskazni-
ka zageszczenia gruntu,

15) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu MPWiK; koszt wykonania pierw-

szego ptukania ponosi Spoétka; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci wody do spozycia

koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilos¢ wo-
dy pluczacej byta mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wy-
ptywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punk-
tu poboru wody ptuczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze by¢ studzienka

kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWIK)),
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16) przepompowywania naptywajacych sciekdéw, w celu zapewnienia statego prawidlowego funkcjonowania
przebudowywanej infrastruktury,

17) pokrycia kosztéw kazdorazowego wytgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

18) pokrycia kosztéw ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i préb szczelnosci,

19) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkdéd powstatych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

20) ubezpieczenie budowy i rob6t z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa netto. Wykonawca jest zobowigzany do-
starczy¢ kopie w/w ubezpieczenia Spoice najpozniej w dniu przekazania placu budowy wraz z dowodem
uiszczenia wymagalnych skfadek,

21) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weztéw wodo-
ciggowych i przekazania ich w dniu odbioru Spoétce; nazwy poszczegdlnych zdje¢ - plikéw powinny by¢
zgodne z numeracja przyjetg w dokumentacji technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byty przed-
miotowe wezly,

22) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopéw i wymiany gruntu,

23) informowania Spétki o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed zmiang. Spot-
ka zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika bu-
dowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany
terminu zakonczenia robét,

24) wykonania dokumentacji powykonawczej,

25) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu
do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

26) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z demontazem elementow sieci przewidzianych do likwida-
cji. zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) nalezy protokolarnie w obecnosci Inspekto-
ra Nadzoru przekaza¢ do MPWIK,

27) realizacje robét z uwzglednieniem harmonogramu prac wykonawcy drogi, w szczegélnosci zaplanowanie
robot w taki sposéb, aby umozliwi¢ realizacje rob6t drogowych terminowo i bez przeszkdd,

28) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty i materiaty uzyte przy realizacji zaméwienia;

29) przestrzegania wytycznych Zarzgdu Drég Powiatowych w zakresie rozbiérki nawierzchni tj.:

a) materiaty porozbiorkowe nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane

przy przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowac¢ we witasnym zakresie. Powyzsze nalezy ujaé w cenie

ofertowej wigcznie z optatg za wysypisko,

b) materiaty porozbhiérkowe nadajgce sie do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betono-
we, krawezniki itp. stanowig wlasnos¢ Zarzadu Drég Powiatowych i w cenie ofertowej kazdy Wykonawca
uwzglednia zasady ich zagospodarowania tj; wyw6z po uprzednim oczyszczeniu materiatdw porozbiérko-
wych nadajgcych sie do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Przedstawiciela Zarzgdu Drog
Powiatowych tj. obwdd drogowy ul. Swigciechowska w Lesznie. Plytki betonowe i kostke betonowg nalezy
zlozy¢ na paletach i foliowac. Palety te wraz z materiatem porozbiérkowym stanowig wlasnos¢ Zarzadu Drog

Powiatowych;
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2. Spoika zobowigzuje sie do:
1) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,
2) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,
3) jednokrotnego wykonania badania wskaznika zageszczenia gruntu,
4) pokrycia kosztéw jednokrotnego ptukania sieci wodociggowej,
5) wykonania badania wydajnosci hydrantow,
6) odbioru prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3
1. Wynagrodzenie ustala sie na podstawie zitozonej oferty na kwote ................... zt  netto
(stownie: ..................seevevent e /100) plus nalezny podatek VAT.

2. Wynagrodzenie za wykonanie rob6t, o ktérym mowa w ust. 1 Spotka zaptaci Wykonawcy przelewem na podsta-
wie wystawionych faktur w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktorym Spotka wydata swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego ra-
chunku na rzecz Wykonawcy.

3. Dopuszcza sie dokonanie odbioréw czesciowych dla potrzeb zaptaty wynagrodzenia przed dokonaniem odbioru
koncowego. Odbiory czesciowe dokonywane bedg po zakonczeniu kazdego z etapéw, o ktérych mowa w § 1
ust. 2 3.

4. Podstawg wystawienia faktur beda podpisane przez Spétke i wyznaczonych przez nig przedstawicieli w obecnosci
Wykonawcy, Przedstawiciela Gminy Lipno i inspektora nadzoru protokoty czesciowego odbioru rob6t oraz w przy-
padku odbioru Il etapu (odbioru koncowego) protokét wykonania umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za kazdy etap, obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony kosztory-
su powykonawczego dla czesci rob6t podlegajgcych odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczeg6ine
rodzaje prac wskazane w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych do dnia odbioru.

6. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju, w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do whasciwej realizacji przedmiotu zamdwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne zaméwie-
nie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

7. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
Spotke catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci zwig-
zane z realizacjg przez nich przedmiotu zamowienia zostaty uregulowane). Wraz z o$wiadczeniem Wykonawca
zlozy Spoéitce wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy,
a w szczegolnosci potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodéw zaptaty wynagro-
dzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, pro-
tokotéw odbioru wykonanych robot, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury przez pod-
wykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zaméwienia — umowy bez udziatu
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umownego) ztozy

Spoétce oswiadczenie w tym zakresie.

8. Numer identyfikacji podatkowej Spotki INIP
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9. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP
10.Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ..........: NIP ...ccccccvieeiiiiiiiiiiinne,

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 15 lipca 2017r.

2. Przy czym roboty uwzglednione w etapie I, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 nalezy zakonczy¢ do dnia 30.05.2017r.
Natomiast roboty, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 nalezy zakonczy¢ do dnia 15.07.2017r. Powyzsze terminy wynika-
ja z harmonogramu realizacji zadania zwigzanego z przebudowg drogi powiatowej nr 4771P w miejscowosci Wil-
kowice w ramach przyznanego dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogo-
wej na lata 2016-2019 przez Powiat Leszczynski.

3. Zaklada sie przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zamdwienia.
Z tytutu opéznienia ze strony Spoétki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo za-
dania odszkodowania oraz kar umownych.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie harmonogramu realizacji robét i jego aktualizacja na kazde po-
lecenie Inspektora Nadzoru lub Spétki. Harmonogram powinien obligatoryjnie uwzglednia¢ podziat zadania na
etapy. Harmonogram oraz jego aktualizacje nalezy przedstawiaé¢ Inspektorowi Nadzoru oraz MPWIK w celu ich
zaopiniowania i akceptacji. Pierwszy harmonogram do akceptacji Inspektora Nadzoru oraz MPWIK nalezy prze-
kaza¢ w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Aktualizacje nalezy sktada¢ w terminie 7 dni od wystgpienia
okolicznosci uzasadniajgcych aktualizacje.

5. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o kto-
rych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac obje-
tych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie po-
twierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

6. Wykonawca powinien zapewni¢ zaangazowanie osobowe oraz tempo prac umozliwiajgce terminowg realizacje
rob6t drogowych wykonywanych na zlecenie Powiatu Leszczynskiego przez podmiot wybrany w odrebnym poste-
powaniu przetargowym. Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody oraz pokry¢ wszelkie koszty finansowe
i straty, jakie Spoétka poniesie wobec Powiatu Leszczynskiego lub Zarzadu Drég Powiatowych w zwigzku z nieter-
minowa realizacjg robét przez Wykonawce, o ile nieterminowe wykonanie robot nastgpito z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce. Na szkode moze sktadaé sie utrata przyznanego dofinansowania w kwocie 2 500 159 zt. O ile
inaczej nie zostanie uzgodnione z Powiatem Leszczynskim Spotka nie dopuszcza mozliwosci przedtuzenia termi-

nu realizacji umowy.

7. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego penit bedzie p. ............................... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ........................... oraz bedacy czlionkiem .......................... Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ..................... posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr ewid. .....................oe........ Oraz bedacy czionkiem ................................. Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczng,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

¢) warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegdlnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Spoiki.

§6

1. Po kazdym wykonanym etapie, robét sporzadzony bedzie odrebny protokét odbioru rob6t budowlanych potwier-
dzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. Odbior czesciowy dokonywany jest dla celéw platnosci i nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania catosci robét, ktorych ostateczna weryfikacja nastepuje
w trakcie odbioru koncowego.

2. Protokot odbioru |l etapu jest jednoczesnie protokotem odbioru koncowego, potwierdzajgcym nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy. Wszystkich odbioréw robé6t dokonuje Spétka, Gmina Lipno i wyznaczeni przez nig przedsta-
wiciele w obecnosci Wykonawcy, podwykonawcy, inspektora nadzoru z udziatem przedstawiciela Zarzadu Drég
Powiatowych.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych danego etapu, o ktorym mowa w 8§ 1 ust. 2, 3 i przeprowadzeniu
z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen, Wykonawca zgtosi Spétce na pismie gotowos¢ do dokona-
nia odbioru prac budowlanych danego etapu. Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z przedmiotem zamowienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgtosze-
nia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w 8§ 6 ust. 4. Spotka w ra-
zie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 4
nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.

4. Podstawg do dokonania odbioru prac budowlanych beda nastepujace dokumenty:

» dla odbioru czesciowego, po danym zakresie:

1) protokoty badan, sprawdzen i odbiorow dokonywanych w trakcie trwania robét,

2) pozytywne wyniki badan wskaznika zageszczenia gruntu,

3) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosé technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

4) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztéw wodociggowych

5) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociagu,

6) pozytywny wynik badania jakosci wody,

7) protokét z badania wydajnosci hydrantow,
«dla odbioru kohcowego:

1) dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi

przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) wykonana w dwoch egzemplarzach przygo-
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towana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) pozytywne wyniki badan wskaznika zageszczenia,

¢) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztéw wodociggowych,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosé¢ technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia rob6t z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociagu,

4) pozytywny wynik badania jakosci wody,

5) protokdt z badania wydajnosci hydrantéw,

6) oswiadczenie kierownika budowy, o ktdrym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57,

7) wypetniony dziennik budowy,

8) pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materiaty,

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 4, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Spotke, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. Spétka zastrzega sobie na dokonanie czynnosci od-
biorowych termin 14dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru rob6t danego zakresu.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (tj. ujawnio-
no wady, usterki), Sp6tka odméwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najp6zniej w terminie 2 dni
roboczych Wykonawca otrzyma od Spétki dokument, w ktérym wskazane zostang wszelkie wady
w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru. Do ponownego odbioru stosuje sie
zasady okreslone w ust. 4 — 6.

8. Podpisany przez strony protokét odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Spotke rozlicze-
nia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotlu wykonania umowy, ktory stanowié

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

87

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy za-
wrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realiza-
cji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Spétce projektu umowy, przy czym podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwyko-
nawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo
oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczeg6lnosci nastepujgce postanowienia:
a) zakres robot przewidziany do wykonania,
b) terminy realizacji,
€) wynagrodzenie i terminy pfatnosci,

d) sposéb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy
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10.

11.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé sporzadzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-

konawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy roboty budowlane;.

Spoétka, w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warun-
kéw zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla Spétki niz wynikajgce z umowy
pomiedzy Spoétkg, a Wykonawcg

b) Termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgtoszenie przez Spotke pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, be-

dzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Spotke.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada Spéice

poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatlem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg

poswiadczyé¢ ,za zgodnosc¢ z oryginatem”.

Spotka w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie przez Spoétke pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacijg tej umowy przez Spéike.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Spoéice
poswiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umaéw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwyko-
nawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest dluzszy niz
30 dni, Spotka informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Spotka dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Spétke umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Spéice umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwy-
konawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Spoétce faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po zaakceptowa-
niu przez Spotke umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Spotce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Spétka pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢ Spoice pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, Spétka moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Spotki co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmio-
tu, ktéremu platnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, Spétka potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
warto$ci przedmiotu umowy, moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-
nostkom (podwykonawcom) wyszczegélnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztoéw okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wlasne. Wykonawca
ponosi wobec Spoikki petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dal-
szych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funk-
cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-
kres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.
Wykonawca odpowiada za bezpieczehnstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, Spotka i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Spétke wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-

nawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy,
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24,

25.

26.

Spétka ma prawo zgdaé¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato-
$ci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wy-
konawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 7
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i dodwiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez

Spotke w terminie 60 dni od dnia, w ktérym Spotka dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.

§8

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych

przypadkach i wielko$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Spoétce kary umowne:

a/ za nieterminowg realizacje zaméwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzieh zwtoki,

b/ za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,5% wartosci kon-
traktu za kazdy dzien zwtoki (niezaleznie od przyczyny opdznienia) od dnia wyznaczonego na usuniecie tych
wad,

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamdéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spéice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien op6znienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

g/ w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos$é¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 z#;

h/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

i/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zi.

j) za kazdy dzien opdznienia w opuszczeniu placu budowy, w sytuacji w ktdrej doszto do odstgpienia od Umowy

przez ktdérakolwiek ze stron — w wysokosci 10.000,00 zt

. Spoétka zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Spoéiki, z wyjgtkiem
przyczyn, o ktérych mowa w § 9 ust. 5, 6 i 9 umowy, w wysokosci 10 % wartosci kontraktu.
. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Spotka zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawce

5. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w 83 ust. 1

w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.
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1. Spoice przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegoélnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia ze Spotka, realizacje robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umaéw,
o ktorych mowa w 87 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Spotka, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do
dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. Strona, z przyczyny ktoérej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
Z § 8 niniejszej umowy.

5. Spéice przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w 88 ust. 2, w razie wy-
stgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wyna-
grodzenia naleznego mu z tytutu prawidtowego (bez wad i usterek) wykonania czesci umowy wykonanej do tego
dnia odstgpienia.

6. Niezaleznie od przyczyn, o ktérych mowa powyzej Spotka moze odstgpi¢ od umowy, jezeli we wspdlnej ocenie
Spotki | Powiatu Leszczynskiegobiorgc pod uwage tempo robét budowlanych realizowanych przez Wykonawce
lub wystgpienie innych zdarzen na placu budowy zachodzi ryzyko, ze roboty nie zostang zakornczone z zachowa-
niem, ktoregokolwiek z terminéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2. Przed skorzystaniem z prawa odstgpienia od
Umowy Spoétka wezwie Wykonawce do przyspieszenia tempa prac lub podjecia innych dziatan majacych na celu
zapewnienie terminowej realizacji umowy. W przypadku odstgpienia od umowy na zasadach niniejszego ustepu
umowy Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu prawidtowego (bez wad i usterek)
wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia. W sytuacji, o ktérej mowa powyzej Wykonawcy w
szczegolnosci nie bedzie przystugiwato roszczenie z tytutu kar umownych, jak réwniez odszkodowania spowodo-
wanego odstgpieniem od Umowy.

7. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Spéiki jezeli Spétka bez uzgodnienia z Wykonaw-
cg zalega z zaptatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczgc od daty przyjecia przez
Spoike tej faktury.

8. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 7 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Odstgpienie od umowy w przy-
padku, o ktorym mowa w ust. 6 bedzie mogto nastgpi¢ w terminie 15 dni, od momentu w ktérym wezwanie do
przyspieszenia tempa prac lub podjecia innych dziatan majgcych na celu zapewnienie terminowej realizacji umo-
wy zostalo przekazane do Wykonawcy, jezeli w ocenie Spoiki dziatania podjete przez Wykonawce nie gwarantujg

zachowania terminow realizacji umowy, o ktérych mowa w § 4 ust. 2.
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9. Spoéice przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwenciji o ktérych mowa w 88 ust. 2 w przypadku
braku uzyskania przez Wykonawce zezwolenia na zajecie pasa drogowego lub uzyskania zezwolenia o tresci,
ktéra stwarza ryzyko nie wykonania robot bedgcych przedmiotem umowy, w terminach o ktérych mowa w § 4
ust. 2. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim bedzie mogto nastgpi¢ w termi-
nie 21 dni od dnia zawarcia umowy.

10.W przypadku odstgpienia od Umowy (z wytgczeniem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9) Strony dokonajg odbioru
robot wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy w terminie 3 dni od momentu w ktérym odstgpienie wywotato
skutek prawny. Odbior zostanie przeprowadzony z odpowiednim zachowaniem zasad odbioru kofcowego opisa-
nych w8 6 umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ Spoéice dokumenty, o ktérych
mowa w § 6 ust. 4 w zakresie rob6t i materiatéw bedgcych przedmiotem odbioru.

11.W przypadku odstgpienia od umowy i to niezaleznie od przyczyn Wykonawca zobowigzany jest opusci¢ plac bu-
dowy, jednoczesnie usuwajgc sprzet i niewbudowane materiaty pozostajgce na placu budowy w terminie 3 dni od

momentu odstgpienia od Umowy.

8§10

1. W dniu podpisania protokolu wykonania umowy Wpykonawca udzieli Spotce 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg zabezpie-
czenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protoko-
tu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla Spétki niz wynikajg-
ce z niniejszej umowy oraz naklada¢ na Spoétke dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku przeciwnym
Strony bedg uznawalty takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktdrej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach gwa-
rancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg
majgtkowa w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia Spotka bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
c) zadac naprawienia szkody.

4. Brak zlozenia wilasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez Spoélke protokotu
wykonania umowy.

5. Spotka moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunie-
cia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy Spotka zleci usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji usterek
oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli Spétce gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.
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g§11

. Wykonawca przekazat Spélce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci netto
przedmiotu uMoOwy tj. ......ccoiiiiiiiiiie, zb (stownie: ... ztotych ......... /100)
w formie pienieznej/gwarancji*. (‘niewtasciwe skreslic)

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy w tym zabezpieczenia roszczen Powiatu Leszczynskiego, o ktorych mowa § 4 ust. 6, a takze pokryciu
roszczenh z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wy-
konania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w 8§ 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpie-
czenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwaranciji
+ 30 dni.

. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien MPWIK Sp. z 0.0.” w
terminie 30 dni od dnia ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia - z za-
strzezeniem zachowania terminéw, o ktérych mowa w ust. 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
spos06b, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwaran-
cyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. W przypadku, gdy Wykonawca op0znia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyty terminu reali-
zacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie re-
alizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWIK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu okazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu gwarancyjne-
go.

. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

. Spétka ma prawo skorzystaé z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych oraz odszkodo-

wania.
§12
Integralne cze$ci skladowe umowy stanowig ponadto:
1.0ferta Wykonawcy.
2.Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
§13

1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru

telefonu.

2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazaé sie bedzie za doreczone.

§14

Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Spoiki.
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§15
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej doko-
nano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:
1)wystgpienia istotnych brakéw lub btedoéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentaciji z przepisami prawa,
2)wystgpienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy admini-
stracji panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,
3)gdy wystgpia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnose,
4)wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
Spotke lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Spétki,
5)wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot,
w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymaga-
jacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastep-
stwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
6)wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwiehn dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle pro-
wadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
7)wystgpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna bylo przewidzie¢, w szczegodlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego po-
wstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
8)z powodu dziatah oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,
9)przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,
10)zmiana o0s6b reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,
11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia i ktére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,
12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,
13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Spofce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez Spoéike.
14)zajda inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.
2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, w postaci
aneksu.
3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody Spéiki, a przestanki zmiany umowy,
o ktorych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za op6znienie w realizacji

umowy, chyba ze takie op6znienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez Spétke (wina umysina)
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§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,
a dwa Spoéika.

Spotka: Wykonaw ca:
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