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I.  O P I S   T E C H N I C Z N Y   

 

1 DANE OGÓLNE 

 
• Inwestor/Zamawiający   : 

Gmina Święciechowa,      
ul.  Ułańska 4, 64-115 Święciechowa 

• Zadanie inwestycyjne : 
Budowa kanalizacji sanitarnej 
dla wsi Krzycko Małe – etap II 
 

• Faza opracowania :            
Projekt budowlany zamienny  
do pozwolenia na budowę nr 559/P/13 

 

• Temat opracowania:       
Budowa kanalizacji sanitarnej 
dla wsi Krzycko Małe – etap II  
 
 

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym zamiennym w myśl Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz.U.2016.290) i spełnia wymogi dla tego rodzaju opracowań ujęte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu bu-

dowlanego (Dz.U.2015.1554).   

Tom I stanowi opracowanie branży sanitarnej, w tomie II natomiast ujęto rozwiązania dotyczące branży 

elektrycznej. 

 

Niniejszy projekt budowlany zawiera :  

− Część formalną w skład której wchodzi :  

a) zestawienie działek objętych opracowaniem (ujęte na pierwszej stronie opracowania),  

b) oświadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzającego, 

c) decyzje, opinie i uzgodnienia branżowe, 

  

− Część projektową w skład którego wchodzi : 

a) opis techniczny, 

b) informacja dotycząca BIOZ, 

c) projekt zagospodarowania terenu, 

d) część rysunkowa - pozostała, 
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3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

• Umowa z Zamawiającym, 

• Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZP.7331-96/08 z dnia 17.12.2008 r. 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,  

• Dokumentacja projektowa „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe i Gołanice” opracowa-

nie Kolektor Serwis 2013r. 

• Mapy sytuacyjno – wysokościowe terenu opracowania w skali 1:500, 

• Opinia geotechniczna „Krzycko Małe, gm. Święciechowa (część północna) – kanalizacja sanitarna –” 

Opracowanie: Projektowanie Geologiczno – inżynierskie Wacław Ludwiczak, 61-663 Poznań  

ul. Winogrady 44; listopad 2016 

• Warunki techniczne dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe – etap II” 

wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie Sp. z o.o., 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Uzgodnienia z właścicielami oraz zarządcami terenów, 

• Wizje lokalne, 

• Uzgodnienia branżowe, 

• Przeprowadzone pomiary, 

• Obowiązujące przepisy i normy, 

 

4 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
 Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz § 13a rozporzą-

dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – projektowana sieć kanalizacji sanitarnej, wraz z 

uzbrojeniem – studniami kanalizacyjnymi, , przepompowniami ścieków, stanowi elementy infrastruktury 

podziemnej i jej oddziaływanie ogranicza się do obszaru działek (ujętych na pierwszej stronie), w których 

zostanie zlokalizowana.  

 

5 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany zamienny budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej dla przedsięwzięcia  „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe – etap II”.  

Opracowanie stanowi sieć kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym na terenie wsi Krzycko Małe ulice 

Miodowa, Zielona, Główna dla posesji od nr 99 do nr 115. 

 

Zakres inwestycji obejmuje sieciową przepompownię ścieków, rurociągi tłoczne oraz indywidualne 

przepompownie ścieków wraz z ciśnieniowymi przewodami – przyłączami do poszczególnych posesji.  W 

układzie zaprojektowano także odcinek sieci w systemie grawitacyjnym. 

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 

a) określenie układu sieci kanalizacyjnej, ich uzbrojenia wraz z niezbędnymi danymi technicznymi po-

zwalającymi na realizację zadania,   

b) określenie kosztów realizacji zadania, 

c) uzyskanie wymaganych uzgodnień branżowych, 
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Zakres rzeczowy obejmuje: 

a) przepompownia ścieków sieciowa Dn1200mm – 1 szt., 

b) przepompownie ścieków przydomowe (indywidualne) – 18 szt. 

c) kanały z rur pełnościennych PCW SN8 Dn200mm, L = 15,7 m,   

d) kanały z rur pełnościennych PCW SN8 Dn160mm, L = 9,6 m,   

e) studnia tworzywowa Dw600mm, L=1 szt., 

f) studnia tworzywowa Dw400mm, L=1 szt., 

g) rurociąg PE100 SDR17 Dn90mm, L = 185,0 m,  

h) rurociąg PE100 RC SDR17 Dn90mm, L= 50,0 m, 

i) rurociąg PE100 SDR17 Dn75mm, L = 206,9 m,  

j) rurociąg PE100 SDR17 Dn63mm, L = 352,4 m,  

k) rurociąg PE100 RC SDR17 Dn63, L = 436,4 m 

l) zespół napowietrzająco – odpowietrzający – 2 szt. 

 

6 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI 

 

Obszar objęty inwestycją stanowią tereny północnej części wsi Krzycko Małe, tj. obszar przy ulicach 

Głównej (od wysokości posesji nr 81 do posesji nr 115), Miodowej i Zielonej. 

Omawiane tereny charakteryzują się głównie zabudową mieszkaniową jednorodzinną zróżnicowa-

ną pod względem zwartości zabudowy. Obszar nie jest w pełni zagospodarowany . 

 

Istniejące uzbrojenie terenu opracowania stanowią sieci wodociągowe oraz kable energetyczne,  

telekomunikacyjne i kablowe linie napowietrzne. Projektowana kanalizacja sanitarna krzyżuje się także z 

przepustem drogowym na istniejącym cieku. 

 

Planowane przedsięwzięcie zgodne jest z zapisami Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

nr ZP.7331-96/08 z dnia 17.12.2008 r. 

  

Omawiany obszar objęty jest Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 

 

TEREN INWESTYCJI: 

• znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu: Przemęcko-Wschowski i kompleks 

leśny Włoszakowice 

• nie znajduje się na terenie zamkniętym, 

• nie znajduje się w granicach obszarów górniczych, 

• nie wymaga wycinki drzew, 

 

7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI 

 

Budowa podziemnych przewodów kanalizacyjnych (grawitacyjnych i tłocznych) oraz ich uzbrojenia 

– zagłębionych obiektów, nie zmieni stanu zagospodarowania terenu. Technologia wykonania przewiduje 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po realizacji inwestycji t.j. odtworzenie nawierzchni dróg i 

poboczy, a w terenach zielonych zdjęcie i przywrócenie warstwy humusu. 
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8 WARUNKI GRUNTOWO – WODNE (wyciąg z dokumentacji geotechnicznej)   

 
W rejonie planowanych prac w listopadzie 2016 roku wykonano 15 sondowań. 

Zakres badań obejmował: 

a) wykonanie sondowań, pobranie i opis mikroskopowy próbek gruntów, 

b) wykonanie polowych badań geotechnicznych i hydrogeologicznych, 

 

Podziału gruntów podłoża naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na pod-

stawie sondowań, stosując normę PN-81/B – 03020. Ich podział przedstawia się następująco: 

• grunty organiczne, zawierające 5-30% próchnicy – namuły gliniaste w stanie plastycznym 

• grunty niespoiste w stanie średniozagęszczonym – warstwy geotechniczne: IIa, IIb, IIc 

• grunty spoiste, morenowe – nieskonsolidowane – warstwy geotechniczne: IIIa, IIIb, IIIc, IIId 

• grunty spoiste, morenowe – skonsolidowane – warstwy geotechniczne IVa, IVb 

• grunty spoiste – nieskonsolidowane – średnio spoiste gliny  pylaste w stanie plastycznym, o 

uogólnionym IL=0,40 

 

Warstwa geotechniczna IIa, IIb, IIc: 

IIa – obejmuje piaski drobne – wilgotne i nawodnione 

IIb – obejmuje piaski średnie – wilgotne i nawodnione 

IIc – żwiry – nawodnione 

 

Warstwa geotechniczna IIIa, IIIb, IIIc, IIId – średnio spoiste gliny piaszczyste, mało spoiste  

piaski gliniaste: 

IIIa – obejmuje grunty plastyczne, o uogólnionym IL=0,40 

IIIb – obejmuje grunty plastyczne, o uogólnionym IL=0,30 

IIIc – obejmuje grunty twardoplastyczne, o uogólnionym IL=0,20 

IIId – obejmuje grunty twardoplastyczne, o uogólnionym , IL=0,10 

 

Warstwa geotechniczna IVa, IVb – średnio spoiste gliny piaszczyste 

IVa – obejmuje grunty o uogólnionym IL=0,20 

IVb – obejmuje grunty o uogólnionym IL=0,10 

 

W czasie wierceń panowały średnie stany wód gruntowych. Woda gruntowa, o zróżnicowanym na-

sileniu, występowała nieregularnie w postaci śladowych sączeń śródglinowych, zwierciadła swo-

bodnego oraz pod ciśnieniem hydrostatycznym. Zwierciadło stabilizowało się na głębokości 1,30 – 

1,60 m p.p.t. Nasilenie sączeń zależy od intensywności opadów atmosferycznych. 

 

 W strefie posadowienia projektowanych  przewodów występują w przeważającej części grunty IIIc 

– piaski gliniaste i gliny piaszczyste, grunty IIa, IIb – piaski drobne i średnie oraz IIId – gliny piaszczyste, 

 

Przewiduje się wystąpienie wody gruntowej w wykopie dla  robót ziemnych prowadzonych w ulicy 

Zielonej tj. na odcinku W1÷w3-26 oraz w ulicy Głównej rejonie przepompowni p3-13. 

W gruntach piaszczystych, niedopuszczalne jest bezpośrednie pompowanie wody z wykopu, gdyż może to 

doprowadzić do upłynnienia piasków i powstania tzw. kurzawki. 

 

 Warunki gruntowe określa się jako proste i klasyfikuje do pierwszej kategorii geotechnicznej.  
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9 BILANS ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

 
Bilans ścieków sanitarnych przeprowadzono dla terenu zlewni przepompowni P3.  
Przyjęto wskaźnik jednostkowej ilość ścieków bytowych pochodzących od 1 mieszkańca wynoszący: 

qj = 110 l/Mk x d.  

Dla oszacowania wielkości przepływów maksymalnych zastosowano współczynnik nierównomier-

ności dobowej Nd = 1,50 oraz godzinowej Nh = 2,50. 

 
Dla potrzeb opracowania bilansu ścieków dla omawianego terenu przyszłej zabudowy jednorodzin-

nej przyjęto ilość mieszkańców 3,5 osoby/działkę.  
 

 Przyjęto orientacyjną ilość mieszkańców wynoszącą 63 osób na terenie zlewni P3 

Zatem sumaryczna ilość ścieków odprowadzana do systemu kanalizacyjnego  zlewni P3 wyniesie: 
Qśrd = 63 x 0,11 = 6,93 m3/d 

 

Przy założonym współczynniku nierównomierności dobowej Nd = 1,50 jak i godzinowej Nh = 2,50 

maksymalny chwilowy odpływ wyniesie:  

Qhmax = 1,08 m3/h 

 

10 PROPONOWANE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

 
10.1  Układ projektowanych sieci 
 
W obszarze opracowania, ze względu na uwarunkowania lokalne,  projektuje się indywidualne przepom-

pownie ścieków,  obsługujące poszczególne posesje przy ul. Głównej, Zielonej i ul. Miodowej. Przewody 

ciśnieniowe zbiorcze oraz rurociąg tłoczny z przepompowni P3 tworzą jeden układ. Strumień ścieków bę-

dzie rozprężał się w studni opisanej symbolem „SR” a następnie obciąży kolektor w zlewni 2 (wg opraco-

wania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gołanice i Krzycko Małe”).  

Pompownia P3 odbiera ścieki z posesji zlokalizowanych przy ul. Głównej, projektowana w tym zakresie ka-

nalizacja sanitarna w systemie grawitacyjnym stanowi przedmiot odrębnego opracowania.  

W zakres opracowania ujęto odprowadzenie ścieków z posesji nr ewidencyjny działki 201/1. Dla w/w pose-

sji projektuje się odprowadzenie ścieków w systemie grawitacyjnym do kanału zlokalizowanego  

w dz. nr. 200, którym ścieki zostaną zrzucone do pompowni P3. 

 

10.2 Sieciowa przepompownia ścieków 
 

W dz. nr ewid. 200 projektuje się przepompownię ścieków opisaną symbolem P3, z uwagi na lokali-

zację przepompowni w obszarze stanowiącym szklak komunikacyjny, zapewniający dostęp do jeziora 

Krzyckiego, pompownię zaprojektowano jako przejezdną. 

 

 

PARAMETRY DOBORU: 

 

• Qhmax = 1,08m3/h = 0,30 dm3/s, 

• Rurociąg tłoczny PE Dn90mmx79,2mm, L = 4+231m, 

• Rzędna dna kanału dopływowego PCW SN8 Dn200mm = 102.37 m n.p.m., 
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• Rzędna wylotu rurociągu w studni rozprężnej = 104,64 m n.p.m., 

• Hg = 6,45 

 

Przepompownię projektuje się w oparciu o dwie pompy zatapialne instalowane w zbiorniku poli-

merobetonowym o średnicy Dn1200mm.  

  

Wyposażenie obiektu przepompowni stanowią: 

• Dennica pompowni typu TOP, 

• Piony tłoczne Dn80mm – stal nierdzewna min AISI 304, 

• Zawory zwrotne kulowe Dn80mm – 2 szt., 

• Zasuwy nożowa żeliwna Dn80mm + przedłużenie trzpienia (sprzęgło wychylne CARDANA) ze stali 

nierdzewnej min AISI 304– obsługa z poziomu terenu, 2 szt. 

• Pomost obsługowy – stal nierdzewna min AISI 304, 

• Drabinka złazowa – stal nierdzewna min AISI 304, 

• Poręcz wysuwana – stal nierdzewna min AISI 304,  

• Kominek wentylacyjny z biofiltrem Dn100mm – stal nierdzewna min AISI 304,  

• Właz żeliwny D400, Dn800mm – 1 szt., 

• Deflektor – stal nierdzewna min AISI 304,  

• Belka wsporcza i prowadnice – stal nierdzewna min AISI 304,  

• Łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna min AISI 304,  

• Elementy złączne – stal nierdzewna min AISI 304,  

• Układ sterowania w oparciu sondę hydrostatyczną oraz 2 sygnalizatory pływakowe (dla stanów 

awaryjnych), 

• W szafce sterowniczej należy umieścić gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego,   

 

Przewody wentylacyjne należy wyposażyć w biofiltry zapobiegające powstawaniu odorów. 

 

Dla przyjętej w pompowni pomp ich wydatek będzie wahał się od Qp = 14,4m3/h do 25,2m3/h 

przy wysokości podnoszenia Hp od 10m do 13m. Prędkości przepływu ścieków w rurociągu tłocznym wy-

niesie od 0,7 do 1,4 m/s. Przyjęto dwie pompy zatapialne o mocy 2,4 kW każda.  

 

 Pompy zamontowane będą w komorze z polimerobetonu o wymiarach: 

• średnica wewnętrzna zbiornika Dn1200mm, 

• grubość ścianki zbiornika min 5,0 cm, 

• minimalna średnica zewnętrzna dennicy zbiornika Dz.1300 mm, 

• wysokość płaszcza zbiornika 3,41m, 

 

Dennicę przepompowni zaprojektowano o większej średnicy niż średnica zewnętrzna zbiornika. 

Powstała w ten sposób stopa wystająca poza obszar płaszcza zbiornika o 20 cm pod naciskiem gruntu po-

zwoli na uzyskanie pełnej stateczności projektowanego obiektu.  
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Wyposażenie rozdzielni sterowniczej pompowni ścieków: 

 

• Obudowa szafy sterowniczej wykonana z tworzywa poliester (GRP) wzmacnianym włóknem 

szklanym w II klasie izolacji, zamykana na klucz do zabudowy zewnętrznej o wymiarach min. 

800x600x300 i stopniu ochrony min. IP65 oraz wytrzymałości mechanicznej IK10. 

• Obudowa posadowiona na prefabrykowanym fundamencie wykonanym z tworzywa j.w., z 

zamykanymi drzwiczkami do przedziału kablowego oraz wentylowanym cokołem.  

• Wejście kabli poprzez dławiki w dolnej części szafy. 

• Obudowa wyposażona w dwie pary drzwi – wewnętrzne i zewnętrzne. Drzwi zewnętrzne 

wyposażone w dwa zamki patentowe bez żadnych elementów sterowniczych, natomiast drzwi 

wewnętrzne pełnią rolę tablicy synoptycznej z kontrolkami umieszczonymi na sitodruku obrazu 

przepompowni. Na drzwiach wewnętrznych umieszczone: 

- Przełącznik „Agregat – 0 – Sieć” „WYŁĄCZNIK GŁÓWNY” – po przełączeniu w pozy-

cję Agregat załącza zasilanie rozdzielnicy z agregatu prądotwórczego. Ustawienie 

przełącznika w pozycję „0” oznacza całkowite rozłączenie zasilania rozdzielnicy. W 

pozycji „Sieć” załącza zasilanie rozdzielnicy z sieci elektroenergetycznej, 

- Przycisk sterowniczy „WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA” – po naciśnięciu wywołuje 

zadziałanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego i natychmiastowe odłączenie za-

silania szafy sterowniczej, 

- Przełącznik trybu pracy pomp „Automatyczny – 0 – Ręczny” (A-0-R) – w pozycji „Au-

tomatyczny” przełącznik załącza sterowanie automatyczne pomp poprzez sterow-

nik. W pozycji „Ręczny” załącza ręczne sterowanie pomp obsługiwane przy pomocy 

przycisków sterowniczych „START” i „STOP”. Przełącznik ustawiony w pozycji 0 wy-

łącza całkowicie sterowanie pompami, 

- Przełączniki pracy pomp „REWERS” umożliwiający przełączenie obrotów pomp na 

przeciwne  (krótkotrwała zmiana obrotów pomp na przeciwne powoduje udrożnie-

nie mniejszych zatorów wirnika) 

- Przyciski sterownicze „START” i „STOP” w sekcjach sterowania pomp – aktywne wy-

łącznie po ustawieniu przełącznika trybu pracy pomp (A-0-R) w pozycję „Ręczny”. 

Służą do ręcznego załączania i wyłączania pomp, 

- Kontrolki świetlne LED zielone „PRACA  POMPY” – zapalenie się kontrolki sygnalizu-

je pracę pompy, 

- Kontrolki świetlne LED czerwone „ZABEZPIECZENIE POMPY” – zapalenie się kontro-

lki sygnalizuje awarię pompy, 

- Kontrolka świetlna LED czerwona „AWARIA” – zapalenie się kontrolki sygnalizuje 

awarię zbiorczą w szafie sterowniczej, 

- Kontrolka świetlna LED zielona „ZASILANIE I KOLEJNOŚĆ FAZ POPRAWNA” – zapa-

lenie się kontrolki sygnalizuje poprawne załączenie zasilania sterownicy po przełą-

czeniu „WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO” w pozycję „Sieć lub Agregat”, 

- Łącznik sterowniczy 0-1 (stacyjka) – po włożeniu klucza i przekręceniu w pozycję 1 

następuje wyłączenie alarmu włamaniowego rozdzielnicy i włazu. Przekręcenie klu-

cza z powrotem w pozycję 0 ponownie uzbraja alarm. Bez uprzedniego przekręce-

nia klucza w stacyjce w pozycję 1 po otwarciu wewnętrznych drzwi rozdzielnicy (z 

tablicą synoptyczną) lub włazu nastąpi automatyczne uaktywnienie alarmu włama-

niowego, 
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- Amperomierze – w sekcjach sterowania pomp, pokazują aktualną wartość prądu 

pobieranego przez daną pompę, 

- Liczniki elektromechaniczne godzin pracy pomp, 

- Gniazdo serwisowe tablicowe 10A/230V AC. 

• Na boku szafy zabudowane gniazdo agregatu prądotwórczego 32A/5P oraz sygnalizator optyczno 

akustyczny 24V DC awarii lub stanu alarmowego z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 

dźwiękowego i optycznego (z możliwością rozłączenia sygnału akustycznego). 

• Wyposażenie wewnętrzne szafy sterowniczej: 

- Sterownik telemetryczny GSM/GPRS typu MOBICON MT-151 HMI, 

- Antena zewnętrzna dla sygnału GPRS sterownika telemetrycznego w przypadku 

słabego poziomu mocy sygnału GSM, 

- Wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A/30mA/typ A, 

- Czteropolowe zabezpieczenie przepięciowe klasy C, 

- Trójpolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy zabezpieczający przekaźnik kontroli faz 

typu C2A/3, 

- Przekaźnik kontroli faz, 

- Wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie termiczne i zwarciowe każdej pompy ze 

stykami pomocniczymi, 

- Stycznik dla każdej pompy, 

- Przetworniki prądowe (przekładniki) do monitorowania prądu każdej pompy, 

- Zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów, 

- Układ grzejny wraz z regulatorem temperatury, 

- Przekaźniki 230V AC i 24V DC, 

- Automat zmierzchowy sterowania załączaniem oprawy zewnętrznej (z możliwością 

ręcznego załączenia oprawy), 

- Jednopolowe zabezpieczenia nadmiarowo prądowe typu B10A/1 zabezpieczające 

obwód sterowania, gniazdo remontowe 230V i ogrzewanie, oświetlenie zewnętrz-

ne i wewnętrzne, 

- Bezpieczniki: sondy hydrostatycznej, sygnalizatora optyczno-akustycznego, 

- Wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej, 

- Oświetlenie wewnętrzne szafy sterowniczej – świetlówkowe. 

• Urządzenia zainstalowane w zbiorniku: 

- Sonda hydrostatyczna dedykowana do ścieków z wyjściem prądowym (4-20mA), 

- Hermetyczny wyłącznik krańcowy (kontaktron) otwarcia włazu przepompowni. 

- Pompy z ewentualnym zabezpieczeniem termicznym uzwojeń stojana za pomocą 

czujników bimetalowych. 

• Sterownik telemetryczny GSM/GPRS MT-151 HMI MOBICON z wgranym programem sterującym 

pracą przepompowni, lokalnym interfejsem operatorskim i transmisją danych w trybie on-line w 

technologii GPRS z przepompowni do stacji operatorskiej w dyspozytorni na terenie bazy MPWiK 

Sp. z o.o. w Lesznie. 
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•  

- Opis wejść i wyjść 

Nr wejścia/wyjścia Realizowana funkcja 

I1 Praca automatyczna 
I2 Poprawność zasilania 
I3 Kontrola sprawności pompy 
I4 Kontrola sprawności pompy 
I5 Czujnik otwarcia drzwi 
I6 Czujnik otwarcia włazu 
I7 Poziom Suchobieg 
I8 Poziom Maksimum 
I9 Uaktywnienie funkcji alarmu
Q1 Sterowanie pompą 1 
Q2 Sterowanie pompą 2 
Q4 Sygnalizacja alarmowa 

Wejście analogowe Realizowana funkcja 

AN1 Pomiar poziomu ścieków 
AN2 Pomiar prądu pompy 1 
AN3 Pomiar prądu pompy 2 

 

- Wszystkie sygnały binarne doprowadzane do wejść/wyjść dyskretnych sterownika 

MT muszą posiadać separację galwaniczną wykonaną przez zastosowanie przekaź-

ników pośredniczących, 

- Na wyświetlaczu graficznym modułu powinien być na bieżąco wyświetlany aktualny 

poziom ścieków w przepompowni i prądu pobieranego przez pompy, 

- Lokalny interfejs operatorski powinien umożliwiać podgląd oraz zmianę wartości 

poszczególnych poziomów, podgląd alarmów bieżących oraz kliku ostatnich alar-

mów, które wystąpiły z datą i godziną ich wystąpienia, 

- Wraz z aplikacją przepompowni ścieków należy dostarczyć plik kopii bezpieczeń-

stwa umożliwiający przywrócenie konfiguracji oraz programu w sterowniku teleme-

trycznym, 

- Sterownik powinien udostępniać wszystkie istotne parametry bieżące lokalnie, z 

wykorzystaniem wbudowanego portu Ethernet, w protokole Modbus TCP. Te pa-

rametry to co najmniej – liczniki czasu pracy pomp, aktualny poziom, poziomy zał. i 

wył. urządzeń, prądy pomp, aktualne alarmy oraz wszystkie inne parametry które 

mogą być użyteczne dla służb serwisowych. Lista parametrów, wraz z ich adresami, 

oraz parametrami komunikacyjnymi sterownika powinna zostać dostarczona użyt-

kownikowi. 

• Szafę sterowniczą umieścić w sąsiedztwie zbiornika na terenie ogrodzonego placu. 

• Kable zasilające i sterownicze pomiędzy szafą sterowniczą a zbiornikiem układać w oddzielnych 

rurach osłonowych z tworzywa HDPE. 

• Sterownik poprzez zainstalowaną aplikację powinien umożliwiać pełne monitorowanie i zdalne 

sterowanie pracą przepompowni z poziomu systemu SCADA. 

• Wszelkie odstępstwa od niniejszych wytycznych wynikające np. z odmiennego technologicznie 

wykonania przepompowni, ilości i typu zastosowanych pomp wymuszające zastosowanie zmian w 

stosunku do przedstawionych wymagań należy uzgodnić z MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie. 

• Zakres dostawy systemu pompowego powinien uwzględniać rozszerzenie istniejącego systemu 
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SCADA zdalnego sterowania, monitoringu i archiwizacji danych pracy przepompowni. System musi 

być zintegrowany i kompatybilny z funkcjonującym systemem w MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie 

w czasie realizacji zadania. 

• Dane z przepompowni ścieków powinny zostać udostępnione do systemu nadrzędnego w jednym z 

powszechnie obowiązujących, otwartych protokołów komunikacyjnych. Wykonawca powinien 

dostarczyć inwestorowi pełną listę parametrów przepompowni, wraz ich adresami, oraz 

parametrami komunikacji dla urządzenia udostępniającego dane z obiektów do systemu 

dyspozytorskiego. Wykonawca powinien także dostarczyć wytyczne dla sposobu odczytu danych z 

przepompowni, co najmniej sposobu wyzwolenia zapytania o parametry obiektu, zakończenia 

odczytu danych, oraz markerów informujących o nastąpieniu komunikacji zdarzeniowej. 

• Dane procesu, udostępniane do systemu nadrzędnego, powinny być buforowane lokalnie w 

sterowniku telemetrycznym w celu ich zabezpieczenia na wypadek utraty komunikacji z systemem 

nadrzędnym. Po przywróceniu komunikacji dane historyczne powinny zostać wysłane do systemu 

nadrzędnego 

 

10.3 Przepompownie indywidualne 
 

W obszarze opracowania projektuje się osiemnaście indywidualnych przepompowni ścieków, każda 

obsługująca wyłącznie jedną posesję. Wraz z rozwojem mieszkalnictwa w obszarze opracowania ilość in-

dywidualnych przepompowni będzie wzrastać, przyjęto że docelowo będzie  funkcjonowało 27 indywidual-

nych przepompowni ścieków. 

Zbiornik pompowni z PEHD, z dnem soczewkowym gwarantującym usuwanie osadów z pompowni. 

Projektuje się wyposażenie każdej pompowni w jedną pompę zatapialną o mocy 1,7kW.  

Każdy zbiornik przepompowni posiadać będzie pojemność czynną ca. 0,4m3
 która stanowi pojem-

ność jednodniowego dopływu.  

Przyjęto zbiorniki pompowni indywidualnych o średnicy Dn800mm. W jednym przypadku, dla 

pompowni pc3-5 ze względu na konieczność zastosowania większej pojemności czynnej założono zbiornik o 

średnicy Dn1000mm.  

 

Dla przyjętych w pompowniach indywidualnych pomp ich wydatek będzie wahał się od                       

Qp = 5,76m3/h do 10,8m3/h przy wysokości podnoszenia Hp od 16m do 22m. Prędkości przepływu ście-

ków w rurociągach tłocznych przy założeniu pracy jednej pompowni kształtować się będą od 0,7 do 1,2 

m/s.  

 

Wyposażenie obiektów przepompowni stanowią: 

• Właz PEHD Dn600mm/740mm z zamknięciem, 

• Uszczelka dopływu Dz160mm, Dz110mm,  

• Pion tłoczny Dn50mm – stal nierdzewna min AISI 304,  

• Zasuwa odcinająca Dn50mm  

• Stopa sprzęgająca Dn50mm,  

• Zawór zwrotny kulowy Dn50mm,  

• Połączenia gwintowane – stal nierdzewna min AISI 304,  

• Złączka stal/PE – połączenie w zbiorniku, 

• Wspornik, obciążnik regulatorów pływakowych – stal nierdzewna min AISI 304,  

• Łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna min AISI 304,  
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Sterownica do sterowania pracą pompy, do zabudowy zewnętrznej. 

Wyposażenie: 

• obudowa IP66, odporna na uszkodzenia mechaniczne – IK10, na fundamencie z tworzywa 

• wyłącznik główny, 

• zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciążeniowe, 

• wyłącznik różnicowo – prądowy, 

• automatyczne sterowanie wyłączniki pływakowe, 

• sygnalizacja świetlna awarii pompy,  

 

Zestawienie parametrów projektowanych przepompowni indywidualnych zawarto na  

rys. nr 06.01.00 

 

10.4  Rurociągi tłoczne 
 

 Rurociąg tłoczny z przepompowni P3 do węzła W5 wykonać z rur PE100 SDR17 (PN10)  

o średnicy Dn90mm. Rurociąg ciśnieniowy na odcinku W1÷W3 zaprojektowano z rur PE100 SDR17 (PN10) 

o średnicy Dn75mm. Przewody ciśnieniowe na odcinkach W2÷pc3-5, W1÷w3-25, W4÷w3-12 należy wyko-

nać metodą przewiertu sterowanego stosując rury PE100 RC SDR17 o średnicy Dn63mm, natomiast  na 

odcinku W5÷SR rury PE100 RC SDR17 o średnicy Dn90mm. 

Pozostałe przewody ciśnieniowe zaprojektowano z rur PE100 SDR17 (PN10) o średnicy Dn63mm. 

 

Odcinki rurociągu łączyć ze sobą poprzez zgrzewanie doczołowe lub za pomocą kształtek elektro-

oporowych. Kierunki spadków rurociągów tłocznych wymagają bezwzględnego przestrzegania.  

Włączenie rurociągu tłocznego do kanału grawitacyjnego musi być poprzedzone studnią rozprężną. 

 

Na rurociągach, na każdym odejściu w kierunku indywidualnej przepompowni ścieków należy za-

stosować zasuwy kołnierzowe o średnicy Dn50mm.  

Schematy połączeniowe węzłów na rurociągach tłocznych przedstawiono na rys. nr 08.01.00. 

 

10.5 Kanały grawitacyjne 
 

Kanał zaprojektowano z rur: 

• pełnościennych PCW SN8, 

• o średnicy Dn200mm dla odcinka sieci, o średnicy Dn160mm dla przyłącza 

• o średnicy Dn160mm dla kanału bocznego, 

• o jednorodnym na całej grubości składzie materiału, 

• o sztywności obwodowej min. SN8kN/m2, 

• o szczelności minimum do 2,5 bar,  

Kanały zaprojektowano ze spadkiem dna kształtującym się od 2% do 5% 

Zagłębienia projektowanych kanałów wahają się od ok. 1,48 m do 3,63 m.  

Przebiegi kanałów określono na projektach zagospodarowania terenu, a przekroje poprzeczne na profilach 

podłużnych kanałów. 

 

Odcinek sieci uzbroić w studnię rewizyjną: niezłazową z tworzyw sztucznych o średnicy Dn630mm (ozna-

czenie na planie S3-1), do której należy włączyć przyłącze kanalizacji sanitarnej z posesji nr ewid. dz. 201/1 

Projektowana studnia niezłazowa,  o średnicy Dn630mm wykonana jest z prefabrykowanych ele-

mentów z polipropylenu PP-b: 
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• podstawy studzienki z kinetą,  

• rury trzonowej, 

• teleskopu z żeliwnym włazem.  

Powinna ona stanowić rozwiązanie systemowe wraz z rurami przyjętymi do wykonania kanału.  

Jako zwieńczenie studni projektuje się włazy żeliwne klasy D400 z zamknięciem zawiasowym z klu-

czem .Właz zabezpieczyć przed przesunięciem betonowymi pierścieniami Dw 1000mm – Dz1600mm. 

 

Projektowany kanał boczny zakończyć studzienką tworzywową średnicy Dw400 mm na posesji 

prywatnej (studzienkę oznaczono symbolem p3-19). Schemat studzienki przedstawiono na rysunku nr 

07.03.00. 

 

11 ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 
Dla inwestycji projektuje się wykopy: 

• wąskoprzestrzenne,  

• wykonywane mechanicznie 

• umocnione stalowymi, płytowymi obudowami systemowymi lub lekką obudową aluminiową bądź 

za pomocą deskowania tradycyjnego 

Jednakże ze względu na ograniczony dostęp dla pracy sprzętu mechanicznego w ulicy Miodowej, Zielonej 

oraz Głównej dz. nr 204/4, w w/w ulicach projektowane odcinki rurociągu tłocznego o średnicy Dn63mm 

należy wykonać metodą przewiertu sterowanego. 

Przejście pod istniejącym przepustem drogowym tj. odcinek rurociągu W5÷SR o średnicy Dn90mm również 

wykonać metodą przewiertu sterowanego. 

W przypadku znacznego zagęszczenia kolizyjnych podziemnych przewodów lub w miejscach o ograniczonej 

dostępności dla pracy sprzętu mechanicznego bądź też na terenach prywatnych nie wyklucza się koniecz-

ności wykonywania wykopów ręcznie. 

Szerokość przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewodów wynosi 1,00m.  

Wykopy wykonywać mechanicznie do rzędnej ca. 0,2 m powyżej poziomu posadowienia przewodów, a na-

stępnie pogłębić ręcznie do właściwej rzędnej.  

Przewody posadawiać na podsypce wykonanej z materiału dowożonego – piasku. 

Wszystkie roboty w strefie kanałowej wykonywać ręcznie. Obsypki wykonywać warstwami 0,2m i 

zagęszczać do uzyskania zagęszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.  

Zasypki należy wykonywać mechanicznie, z zagęszczeniem warstwowym, warstwami max 0,3m do 

95% ZMP przy lokalizacji w pasach drogowych i 85% ZMP dla  rurociągów tłocznych zlokalizowanych w te-

renach prywatnych. 

 

Realizacja niektórych odcinków będzie wymagała prowadzenia odwodnień.  

 

W gruntach spoistych przy występującej wodzie gruntowej bądź w razie przerwania soczewek na-

wodnionych piasków odwodnienia prowadzić poprzez bezpośrednie pompowanie wody z wykopu. W tym 

celu należy wykorzystać perforowane studzienki zbierające o średnicy Dn400mm, rozmieszczane w odle-

głościach adekwatnych do napływu wody gruntowej. Studzienki należy usunąć przed zasypaniem wykopu.   

Szczegółowe dane dotyczące sposobu prowadzenia robót ziemnych na poszczególnych odcinkach 

przedstawiono w części tabelarycznej: Technologia Robót Ziemnych.  
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12 ROBOTY MONTAŻOWE 

 

12.1 Montaż kanałów 

 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z niniej-

szą dokumentacją techniczną i obowiązującymi zasadami – szczególnie w zakresie dokładności wykonania.  

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu 

podłoża, po wcześniejszym wyżłobieniu zagłębienia pod kielich. Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy 

sprawdzić ich stan techniczny, oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem za pomocą zaślepek lub kor-

ków, ew. wyczyścić na sucho. Niedopuszczalne jest wbudowanie rur i pozostałych elementów kanalizacji 

zawierających ciała obce, w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami.   

Generalnie – przewód po ułożeniu i wykonaniu podsypki górnej powinien ściśle przylegać do takie-

go podłoża na całej długości trzonu rury, w co najmniej ¼ jego obwodu. Obszar połączenia kielichowego 

winien być odpowiednio przygotowany –  zagłębienie pod kielich powinno być na tyle duże, aby przewód 

nie spoczywał na łączu.  

 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie powinno prze-

kraczać 0,01m. Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.  

W trakcie układania kanałów należy utrzymać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć go przed napływem 

wód powierzchniowych oraz drenażowych. 

Wszelkie sytuacje związane z kolizyjnością projektowanych rozwiązań wynikłe z odmienności stanu 

faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) należy zgłaszać odpowiednim jednostkom bran-

żowym celem wspólnego rozwiązania. Bezwzględną koniecznością jest nanoszenie tych odstępstw na mapy 

(dokumentacja powykonawcza oraz aktualizacja map w zasobach geodezyjnych). W sytuacjach niemożno-

ści samodzielnego rozwiązania odstępstw należy je uzgodnić z autorami dokumentacji. 

W trakcie układania przewodu, należy bezwzględnie utrzymywać wykop w stanie suchym i zabez-

pieczyć go przed napływem wód powierzchniowych. 

 

 

12.2 Montaż studni 

 

Studnie tworzywowe posadawiać na podsypce jak dla kanału. W drodze o nawierzchni nieutwardzonej 

właz  zabezpieczyć przed przesunięciem betonowym pierścieniem Ø1000mm.  

Rysunki studni z tworzyw sztucznych oraz ich parametry przedstawiono na rysunkach nr 07.02.00 i 

07.03.00.   

 

12.3 Montaż zbiornika pompowni ścieków  

 

Polimerobetonowy zbiornik przepompowni ścieków należy posadowić na warstwie chudego betonu o 

grubości 0,15m poprzedzonej warstwą z piasku dowożonego grubości 0,20m. W celu ekspansji sedymentu-

jącego osadu w komorze czerpnej zbiornika pompy zaprojektowano wyprofilowane dno wykonane z lami-

natów poliestrowo-szklanych. Pompownie wyposażyć w nasady hydrantowe do płukania. Dostęp do prze-

pompowni ścieków umożliwić poprzez właz o średnicy Dn800mm, klasy D400 (żeliwo) oraz drabinkę złazo-

wą zakończoną pomostem składanym. Na kanałach grawitacyjnych, bezpośrednio przed pompownią zabu-

dować doziemne zasuwy klinowe. Przepompownię ścieków zaopatrzyć w wentylację grawitacyjną. Komi-

nek wentylacyjny usytuować na granicy działki drogowej w miejscach, które nie będą narażone na znisz-
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czenia spowodowane ruchem pojazdów oraz nie będą powodować zwężenia istniejącego ciągu komunika-

cyjnego.  

Schemat technologiczny przepompowni ścieków przedstawiono na rysunku nr 05.00.00.  

Piony tłoczne, wentylacyjne, podesty, barierki, drabinki oraz wszelkie inne elementy wyposażenia należy 

zabezpieczyć niezbędnymi podporami i mocowaniami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

zasadami BHP.  

 

12.4 Montaż rurociągów ciśnieniowych 

 

Rurociągi tłoczne wykonać z rur PE100 SDR17 lub PE100 RC (w zależności od przyjętej technologii 

wykonania) o średnicy Dn90mm, Dn63mm, Dn50mm. Użyte rury powinny mieć średnice zewnętrzne zgod-

ne z normą PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244. 

W przypadku dostarczenia na plac budowy rur w zwojach, należy je układać w wykopach pod takim kierun-

kiem ugięcia, pod jakim zostały pierwotnie zwinięte w produkcji. 

Zmiany kierunków trasy powyżej 15° realizować za pomocą łuków. Zaleca się unikać stosowania ko-

lan 90° realizując załamania poprzez zastosowanie łuków 45°. Zmiany kierunku poniżej 15° uzyskać poprzez 

gięcie rur na zimno z zachowaniem odpowiednich promieni gięcia 25Dn (35Dn, przy wykonywaniu robót w 

warunkach niskich temperatur). Zmianę kierunku rury poprzez jej ugięcie można wykonać tylko ręcznie. 

Niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowaniem sprzętu mechanicznego, jak również przez jej pod-

grzewanie.   

Połączenia poszczególnych odcinków prostych wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe, na ze-

wnątrz wykopu przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie należy wykonywać zgrzewania przy wystę-

powaniu dużej wilgotności powietrza, np. mgły.  

Proces zgrzewania doczołowego polega na uplastycznieniu powierzchni łączonych elementów za pomocą 

płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do siebie z odpowiednią siłą docisku i 

pozostawieniu do ochłodzenia. Prawidłowe wykonanie połączenia metodą zgrzewania pozwala zachować 

właściwą dla rur z PE giętkość na całej długości odcinka oraz wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości 

rury. Przed rozpoczęciem procesu zgrzewania doczołowego należy zawsze zapoznać się z instrukcją zgrze-

warki oraz instrukcją podaną przez producenta rur.  

Połączenia kształtek z PE z innymi ( np. trójniki, łuki ) lub kształtek z rurociągiem oraz w przypadku, 

gdy zastosowanie urządzenia do zgrzewania doczołowego jest niemożliwe wykonać w wykopie za pomocą 

zgrzewania elektrooporowego. Proces zgrzewania elektrooporowego polega na łączeniu rury z kształtkami 

posiadającymi wtopiony drut elektrooporowy. Do kształtek elektrooporowych wsuwa się oczyszczone koń-

cówki rur z PE i łączy końcówki spirali grzejnej ze źródłem prądu.  

Przed rozpoczęciem procesu zgrzewania elektrooporowego należy zawsze zapoznać się z instrukcją 

obsługi urządzenia oraz wytycznymi podanymi przez producenta rur i kształtek elektrooporowych.     

 

Procesy zgrzewania doczołowego oraz elektrooporowego prowadzić może tylko osoba posiadająca 

odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia. 

 

Projektowany rurociąg tłoczny należy włączyć do studni rozprężnej oznaczonej symbolem „SR”. 

Studnia rozprężna ujęta została w odrębnym opracowaniu. Zaleca się jednak doposażyć studnię rozprężną 

w biofiltr redukujący niepożądane zapachy, mogące znajdować swoje ujście w w/w studni. Filtr zamonto-

wać wewnątrz studni w strefie włazu. 

 

 



`          Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe – etap II                       

40

12.5 Montaż indywidualnych przepompowni ścieków 

 

Konstrukcja zbiornika pozwala na elastyczne wykonanie wlotu przyłącza do pompowni w zależności 
od indywidualnych uwarunkowań, na głębokościach odpowiednio 1,30, 1,55m; 1,80m lub 2,05m ppt. Po-
nadto pompownie są odpowiednio zabezpieczone przed awarią np. wskutek braku energii elektrycznej – 
posiadają odpowiednią pojemność czynną. Instalacja jest wyposażona w czujniki poziomu i sterownice pra-
cy pompowni SPX. Dodatkowo każdą pompownię wyposażyć w przyłącze szybkozłącze 2” do płukania. 

Zbiornik pompowni posadowić na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem, gr 15 cm. 
 
Uwaga : Rozwiązania  projektowe oraz parametry zasilania energetycznego pompowni indywidual-

nych ujęto w Tomie II opracowania . 
 

12.6 Wytyczne dotyczące montażu kanałów bocznych na sieci kanalizacji sanitarnej:  

 

Kanał boczny zaprojektowano z rur PCW SN8 o średnicy Dn160mm. Odcinek sieci zakończyć na  po-

sesji prywatnej studzienką z tworzyw sztucznych średnicy Dw400mm.  

Schemat montażowy kanału bocznego przedstawiono na rysunku nr 08.02.00.  

W opracowaniu zamieszczono profil podłużny projektowanego kanału bocznego kanalizacji sani-

tarnej na rys. 03.02.00. 

 

13 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

 
Na trasie projektowanych sieci występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem: 

• kablami energetycznymi (NN), 

• kablami telekomunikacyjnymi TPSA,  

• siecią wodociągową, 

• kanalizacją sanitarną,  

• kanalizacją deszczową 

Projektuje się zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur dwudzielnych. Pozostałe przewo-

dy zabezpieczyć tradycyjnie – poprzez podwieszenie pasowe. 

Wszelkie prace w pobliżu obiektów kolizyjnych wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branżowych.  

Przed przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branżowych. 

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej należy odtworzyć zgodnie z przepi-

sami. 

Przy zasypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, aby nie dopuścić do 

osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów.   

Nie można wykluczyć, iż w trakcie prowadzenia prac okaże się, że wystąpi kolizja z istniejącym zaewi-

dencjonowanym lub niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziemnym.    

W związku z tym zaleca się bardzo ostrożne prowadzenie robót ziemnych poprzez zwiększoną ilość prze-

kopów kontrolnych, szczególnie w miejscach gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji. 

 

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych na nie zaewidencjonowaną kolizję, zawia-

domić należy odpowiednią jednostkę branżową, a gdy nie jest ona znana - powiadomić Inwestora i 

wstrzymać roboty do wyjaśnienia. 
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14 ROBOTY DROGOWE I ODTWORZENIOWE 

 
Uszkodzone nawierzchnie dróg gruntowych, poboczy oraz terenów prywatnych należy odtworzyć i 

przywrócić do stanu pierwotnego.  

W ulicy Zielonej pas drogowy na całej szerokości umocnić niesortem kamiennym o uziarnieniu  

0 – 63 mm i grubości warstwy po zagęszczeniu ca. 15 cm. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych na terenach prywatnych należy zwrócić szczególną uwa-

gę na kolidującą z inwestycją istniejącą zieleń: krzewy oraz wszelkie rośliny ozdobne należy ostrożnie wy-

kopać i odpowiednio zabezpieczyć  przed uszkodzeniem oraz obeschnięciem korzeni a po zakończeniu prac 

posadzić w pierwotne miejsce.  

Ponadto przy wykonywaniu prac należy zebrać wierzchnią warstwę gleby z darnią oraz gleby urodzajnej i 

składować w innym miejscu niż pozostałą ziemię z urobku. Przy zasypywaniu warstwę gleby urodzajnej 

rozplantować na powierzchni i tam gdzie to konieczne dosiać trawę.  

  

15 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW KANALIZACJI 

 
Z uwagi na zakres opracowania > 1,0 km, inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znaczą-

co oddziaływać na środowisko. 

Wszelkie zalecenia oraz uwagi dotyczące realizacji inwestycji w odniesieniu do środowiska, jak i 

ewentualne możliwe zagrożenia dla środowiska oraz ich eliminację i zapobieganie ujęte są w Decyzji o śro-

dowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  

 

16 UWAGI  KOŃCOWE 

 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa robót bu-

dowlano - montażowych  (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). 

Próbę szczelności dla rurociągów tłocznych wykonać z uwzględnieniem właściwości materiałów 

lepkosprężystych (PE) np. wg wymogów normy PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące 

systemów zewnętrznych i ich części składowych” opisanych w załączniku A.27. 

Próbę szczelności kanałów wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badanie przewodów 

kanalizacyjnych” metodą z zastosowaniem wody. 

Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci. 

Należy również wykonać inspekcję kanałów kamerą CCTV; zapis wraz z raportem winien być zgodny 

z wytycznymi Inwestora. 

 

 

O p r a c o w a n i e :   
 

 
 

mgr inż. Tomasz Rzeźnik 
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INFORMACJA BIOZ 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnętrznych węzłów komunikacyjnych – w obrębie placu budowy 

występują jedynie obiekty związane z infrastrukturą podziemną – teletechniczną, energetyczną, wodocią-

gową oraz kanalizacji deszczowej, gazową. 
 

Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

− Zagospodarowanie terenu budowy 

Rozpoczęcie robót budowlanych należy poprzedzić przygotowaniem zagospodarowania terenu. Powinno 

ono objąć co najmniej: 

• ogrodzenie terenu taśmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych; 

• wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 

• doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami” do punktów ich użytko-

wania oraz odprowadzenie lub utylizację ścieków, szczególnie  z terenów przeznaczonych na zaple-

cza (dopuszcza się wywóz) 

• urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednią wentylacją; 

• zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

• zapewnienie łączności telefonicznej; 

• urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 
 

− Ogrodzenie terenu budowy 

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemożliwić wejście na teren budowy lub składowiska przez osoby nie-

upoważnione. Jeżeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 

granice takiego terenu za pomocą tablic ostrzegawczych oraz pasów folii ostrzegawczej rozciągniętych wo-

kół. W razie potrzeby  - tj. w miejscach o szczególnej intensywności ruchu, a zwłaszcza w pobliżu miejsc 

przebywania lub przechodzenia dzieci - należy zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie nie może stwarzać zagro-

żenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50m. 
 

− Strefa niebezpieczna 

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w którym następują szczególne zagrożenia dla zdrowia 

i życia ludzi. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 

zakazu. 

Strefa ta powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, prze-

jazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi. 
 

− Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego 

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 0,75m, a dwukierunkowe-

go – 1,20m. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, 

w odstępach nie mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75m, co najmniej z jed-

nostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno składać się z deski krawężnikowej o wysokości 

0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężni-

ka a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
 

− Warunki socjalne i higieniczne 

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spełniać wymagania zawarte w ogólnych prze-

pisach bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki  



`          Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe – etap II                       

44

 

Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. 

U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z następującymi wyjątkami ujętymi w przepisach szczegółowych, tj. rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401): 

• na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, zabrania się 

urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni; 

• w przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza się niż-

szą wysokość tych pomieszczeń niż określona w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pra-

cy. 

 

− Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

Na budowach występują warunki środowiskowe stwarzające zwiększenie zagrożenia porażeniem prądem 

elektrycznym (np. wilgoć, ciasnota, nagromadzenie elementów przewodzących). W warunkach takich nale-

ży wprowadzić odpowiednie obostrzenia i stosować specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz 

utrzymane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a tak-

że chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji rozdziału energii elek-

trycznej na terenie budowy należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym powinny 

znajdować się u kierownika budowy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji 

urządzeń. 

Na budowie prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 

powinny być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

− Transport i składowanie materiałów budowlanych 

Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miejscach wyzna-

czonych, utwardzonych i odwodnionych. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń 

budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 

poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż: 

• 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV; 

• 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV; 

• 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV; 

• 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 11kV; 

• 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV. 

− Składowiska materiałów 

Miejsca składowania powinny być wyrównane do poziomu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 

technicznych należy wykonywać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się 

lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Sposoby składowania muszą być zgodne z zaleceniami producentów i odpowiednich dokumentów dopusz-

czeniowych. 

Materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2,0m oraz dostosowane 

do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowa-

nych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 
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Stosy materiałów workowanych powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekra-

czającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

• 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań 

• 5,0m – od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycz-

nych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione. 

 

− Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów 

Rozładunek i załadunek powinien być prowadzony w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi 

lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany 

opuścić kabinę. 

Na budowie szczególną uwagę należy również przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych prac trans-

portowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach trans-

portowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82, poz. 930]. 

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

− Realizacja zadania 

W realizacji przedmiotowego zadania należy dążyć, by nie dopuścić do zaniedbań na budowie w strefie 

działań organizacyjnych i technicznych.  

Najczęstszymi przyczynami nieprawidłowości występujących na placu budowy są: 

• niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i pracodaw-

ców; 

• minimalizacja kosztów budowy przez oszczędzanie na wydatkach, które mogłyby zapewnić wyższy 

poziom bezpieczeństwa oraz angażowanie pracowników o niskich kwalifikacjach; 

• nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracowników; 

• zbyt małe zainteresowanie personelu sprawującego samodzielne funkcje techniczne na budowie 

(kierownik budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego) problematyką z zakresu 

bhp. 

 

− Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

Pracodawca jest zobowiązany dostarczać pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki 

ochrony indywidualnej, a także informować go o celu i sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej 

reguluje Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.] 

Pracodawca powinien dostarczać pracownikowi wyłącznie środki ochrony indywidualnej, które spełniają 

wymagania dotyczące oceny zgodności zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odzież i obuwie robocze powinny spełniać 

wymagania  określone w Polskich Normach. 

 

Osoby kontrolujące budowę muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzież roboczą i obuwie robocze, a 

także środki ochrony indywidualnej (p. hełm ochronny). 
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− Roboty ziemne 

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów w czasie prowadzenia robót ziemnych związa-

nych z budową przedmiotowej inwestycji: 

• W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niezabezpieczone należy ogrodzić i umieścić na-

pisy ostrzegawcze; 

• W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego; 

• W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinków, zamiast balustrad, posiadających poręcze 

znajdujące się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0m od krawę-

dzi wykopu, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucz-

nych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,10m i w odległości 1,0m od krawędzi wyko-

pu; 

• W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami 

odrębnymi o głębokości powyżej 4,0m należy: 

- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierun-

ku od wykopu (analogicznie należy uniemożliwić spływ także przy wykopach umocnionych; 

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 

bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

• Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, należy wykonać bezpiecz-

ne zejście (wyjście) dla pracowników; 

• Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 

służącymi do wydobywania urobku jest zabronione; 

• Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp; 

• Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane i 

obciążenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

• Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina natural-

nego odłamu gruntu dla wykopów nieobudowanych i 1,0m – dla wykopów obudowanych obu-

dowami dostosowanymi do takich obciążeń; 

• W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wy-

kopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu, lub – jeżeli obudowy stanowią całość 

– wyciągać stopniowo w sposób dostosowany do tempa zasypywania i przy uwzględnieniu wy-

maganych zagęszczeń; 

• Zabezpieczenie z osobnych elementów można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

- w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5m 

- w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3m 

• Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z instrukcją 

bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę i uzgodnioną z przedstawicielami Zamawiające-

go; 

• Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być 

przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku 

i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany; 



`          Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe – etap II                       

Kolektor – Serwis Sp.J. 
 

47

• Zakładanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości 
poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 
prefabrykowaną; 

• Montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 
1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób obudową prefabrykowaną, 
 

Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparką) 

• W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów 
gruntu. 

• Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu w obszarach nie umocnionych, w umocnionych – 1,0m 
od krawędzi odpowiedniej wytrzymałości obudowy; 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować 

• Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a elementami koparki, nawet w czasie postoju jest 
zabronione, 

• Przebywanie w zasięgu elementów koparki w czasie jej pracy jest zabronione.   
 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 

umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

Pracodawca - wykonawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebez-

piecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien określić szczegóło-

we wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a 

zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie 

środki zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących. osobą odpowiedzialną w 

imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK  budowy. Na nim spoczywa obowiązek opracowania, wdrożenia i 

przestrzegania odpowiedniego PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie 

trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać 

na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych 

należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed 

skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Do prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, należą prace w wykopach i wyro-

biskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach utrudniających  poruszanie i 

komunikację z otoczeniem o głębokości większej niż 2,0m. Należy stosować odpowiednią asekurację tych 

pracowników z poziomu terenu przy udziale odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych, w tym sprzę-

towo, osób. 

Wykonujący roboty ziemne powinni mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek zalania, po-

żaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznej pierwszej pomocy me-

dycznej. 

O p r a c o w a n i e:   mgr inż. Tomasz Rzeźnik 

 


