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Zawarta Wrdnil s 2020 r. w Lesznie pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym dalej w tresci umowy ,ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym przez:

Rafala Zalesiniskiego - Prezesa Zarzadu- Dyrektora Naczelnego

Anete Lewusz - Dyrektora ds. Inwestycji i Eksploatacji - prokurenta

a

majacy swojg siedzibe Wi (kod pocztowy) przy ul. ......., wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ... w Sadzie Rejonowym dla ....cinn W Wydziale Gospodarczym Krajowego
Rejestru Sgdowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego .....occeeviiiiiiininnins zt.

NIP .o REEOM 4 svvaaisvasviviaiiss zwang dalej w tresci umowy ,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
(znak sprawy: INW-P-Z/0023/2020) w trybie przetargu, na zasadach okre$lonych w ,Regulaminie Udzielania
Zamowien Sektorowych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. z siedzibg w Lesznie” o

nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zaméwienia publicznego (roboty
budowlane) p.n: ,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czesciq biurowq jako budynek
energooszczedny na terenie siedziby MPWIK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturq
techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujgcych w granicach dziatki” w zakresie
okreélonym w zalgczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dokumentacji projektowej (projekty
budowlane, wykonawcze przedmiary robét), STWiORB oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy,

w/w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy:

/]
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10.

11.

12.

13.

Szczegbtowy zakres robét objetych niniejsza umowa okreéla zatgczona do niniejszej umowy Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig
integralng cze$¢ umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja budowy i miejscem prowadzenia robét oraz, ze warunki

wykonywania robdt sg mu znane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnoéci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie

obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robét.

§ 2 Termin wykonania robét

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamdwienia w terminie 12 miesiecy od dnia przekazania
terenu budowy.

Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Za ewentualne op6znienia w przekazaniu terenu budowy wynikle z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
wybranemu Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia finansowe i prawo zgdania odszkodowania.
Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia harmonogramu robot, sporzadzonego na bazie przedmiaréw
robot Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

Zamawiajqcy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robét w ciggu 3 dni, liczac od daty przedtozenia
harmonogramu robdt do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robét, Wykonawca bedzie zobowigzany
do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu robét w terminie 3
dni, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robét uwag Zamawiajacego bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego
w terminie okreslonym w ust. 6, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposéb istotny
bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robét
w cato$ci lub w czgsci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce

Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu zamdéwienia
wymaga zgody Zamawiajacego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce
uzasadniona. Zamawiajacy ustosunkowuje sie do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej
zwtloki, uzasadniajac swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.

Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
powinna by¢ potwierdzona protokotem konieczno$ci i wprowadzona aneksem do umowy.

Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 16 niniejszej
Umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robét.

Przedmiot zamdwienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego

robot.
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W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze polecié Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robdt.
Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawcg, chyba, Ze niezwtocznie uzasadni on,
iz termin wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez
Wykonawce do polecent - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od
Wykonawcy pelnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zadac

jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robotg.

§ 3 Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadajg
odpowiednie kwalifi_kacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0os6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobg, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub

z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu umowy.

§ 4 Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy po przekazaniu terenu budowy

0d dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw,
opakowar i innych pozostato$ci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wiasny koszt. W przypadku nie
wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynno$ci porzadkowe na koszt Wykonawcy.
0d dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w
zwigzku z realizacja prac bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dzialalno$ciag Wykonawcy na
obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wiaze sie z usunigciem wszelkich szkéd objetych odpowiedzialnoscig na wasny koszt oraz
wyptaty odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przyleglty do terenu rob6t do stanu
pierwotnego, demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu budowy.

0d dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot
budowlanych podczas realizacji przedmiotu zamdéwienia w sposdb umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych
sgsiadujacych obiektdw.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialno4ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujgce si¢ na terenie
robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do skladowania materiatow.
Powstate podczas prowadzenia rob6t odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacjg nalezy przeprowadzic

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 797).
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Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreélonych ustawa prawo budowlane oraz do

udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§ 5 Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie

z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 powyzej ustala sie na podstawie ztoZonej oferty Wykonawcy na kwote

............................. 7 metto:  (Slowniel.canmismnssiian)i | Ui sntiiemeeen: 21 DEIILS

(OIS st ) razem z podatkiem VAT 23%.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania zamowienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajacych wprost z dokumentaciji tj.

projektow budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robét, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych, warunkéw prowadzenia robét podanych w SIWZ oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji,

jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia w zakresie podanym

w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, obowigzujacymi

przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp.

oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczeg6lno$ci wykonania wszystkich obowigzkéw wymienionych w § 1

niniejszej Umowy.

Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie catoéci zaméwienia, tj.

wszystkich prac, rob6t i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz

uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez

Wykonawcg w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia

przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pézniejszym. Wynagrodzenie zawiera

w szczegolnosci:

1)  wykonanie przytacza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy - Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
nieodptatny pobdr wody i energii elektrycznej z istniejace] instalacji;

2)  koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu rob6t, utylizacji odpadéw powstatych przy realizacji
niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

3) koszty zapewnienia ochrony terenu robét, ochrony terenu rob6t przed dostepem oséb nieuprawnionychi to
od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru koficowego;

4)  koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

5) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do realizacji
zamoOwienia;

6) koszty uporzadkowania terenu robét po wykonaniu robét;

7) koszty zabezpieczenia robot;

8) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robdt, obejmujace tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o§wietlenie terenu robét, zastepcze zrodta ciepta
do ogrzewania obiektéw i rob6t, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, storicem i

mrozem i inne tego typu urzgdzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;
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9) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét, obejmujace
réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robdt, i paliw;

10) koszty zagospodarowania terenu budowy, w tym migdzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie terenu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz, energii
elektrycznej, odprowadzenia $ciekow;

11) ewentualne koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki i oswietlenie);

12) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

13) ewentualne optaty za zajecie pasa drogowego;

14) koszty niezbednych projektow i rysunkéw wykonawczych Iub warsztatowych uzgodnionych
Z Zamawiajgcym;

15) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz, wraz z jego oznakowaniem i oznakowaniem drog
ewakuacyjnych;

16) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamdwienia;

17) koszty dokonania uzgodnieti, odbioréw, wytaczen sieci w celu wykonywania robét;

18) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

19) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajgcej z art. 56 i 57 Prawa budowlanego;

20) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i
kanalizacyjnych dla zapewniania ciagtosci eksploatacji obiektdw;

21) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikow
Zamawiajacego;

22) koszty sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

23) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robét budowlanych przez Wykonawce
istniejgcych uktadéw drég lokalnych oraz zagospodarowania terenu wtym rejonie i terenu zaplecza
budowy;

24) koszty realizacji przedmiotu zaméwienia:

a) w dni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych.

25) koszty wykonania na budowie prototypu

Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wykonania kontraktu na

bank, inng instytucje finansowg lub inny podmiot gospodarczy badZ osobg fizyczng wylgcznie za zgoda

Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaplaci

Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wptywu

prawidlowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajacego, na konto Wykonawcy z zastrzezeniem § 7 ust. 26-

37 niniejszej Umowy. Platnoé¢ za fakture zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

Nazwa Banku:.......oocoovenveninne NI Tachnkl: canmmnprananeass s

Jezeli koniec terminu ptatnoéci przypada na dziefi ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla
Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego
jest najblizszym dniem roboczym.

Podstawg do wystawienia faktury czeSciowe;j jest:
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10.

11.

12.

13.
14,

15.

1)  Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce, Podwykonawce,
Dalszego Podwykonawce protokot czesciowego odbioru robét wraz ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi
przez Inspektoréw Nadzoru kosztorysami powykonawczymi, zawierajacymi informacje, Ze stan
zaawansowania robot przekracza 30% wartoéci kontraktu netto.

2)  Odwiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

3) Os$wiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawecy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Podstawg wystawienia faktury koficowej jest:

1)  podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecno$ci Inspektora/éw
Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy protokét
koficowego odbioru przedmiotu zamdéwienia.

2)  Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtoéci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawecy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszezeni finansowych wobec Wykonawcy podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura dokumentéw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 819 powyzej,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawcg stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu

wypetnienia przez Wykonawce wymagai, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 8 i 9 powyzej, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek

Zamawiajacy jest uprawniony do Zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasniet w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy

dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych

dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamdwienia.

WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. ul. Lipowa 764, 64 - 100 Leszno

NIP 697-001-16-97, REGON 410021476

Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO : NIP 697-001-16-97
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17.

18.

19.

20.
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12,

Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY FNIP et

Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy TINTP i

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie
niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptati odszkodowati.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dziefi wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na
osobg trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowq Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odmowy jej zaplaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury

korygujace;j.

§ 6 Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy

Inspektorem nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Zamawiajgcego w ramach

Inspektorzy Nadzoru dzialaja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. . Dz. U. z 2020r. poz. 1333) oraz uméw zawartych miedzy nimi a Zamawiajgcym.
Kierownikiem Robét (pelnigcym funkcje Kierownika Budowy) z ramienia Wykonawcy bgdzie: ...,
Kierownikiem Rob6t branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ............

Kierownikiem Robdt branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ............ o

Kierownik Budowy/Robét dziata w granicach umocowania okreélonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1333).

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecen Inspektora/éw Nadzoru.

Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonanie zadan okre$lonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osoby, wskazanej w ust. 4, ust 5, ust. 6 niniejszego paragrafu, jedynie za
uprzednig zgodg Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wskazanej w ust. 4, ust. 5, ust. 6 niniejszego paragrafu
w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
Zamawiajacy moze takze zazadac od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 4, ust. 5, ust. 6 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 4, ust 5, ust. 6 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do
petnienia ww. obowiazkow musi speinia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

dla swojej funkcji.
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§ 7 Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowac przedmiot
umowy z udziatem Podwykonawcéw, ma on obowiazek w trakcie realizacji zaméwienia publicznego przedktadania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie
umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektéw
tych musi wynikac w szczegolnoéci:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdére $cisle odpowiadajg czesci zamdéwienia okreslonego Umowg zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

¢) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszenmu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposéb rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy,

e) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o0 podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnoéci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentdéw, odwiadczen i wyjasnieni dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3. Wsytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy przedstawienia
wraz z projektem umowy o podwykonawstwo o$wiadczenia, dotyczacego przestanek wykluczenia z
postgpowania w odniesieniu do wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypetnionego w zakresie wskazanym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z waéciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapié tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajgcych
stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcéw.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w

formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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11.

12.

13.

14.

15.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
Umowie.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedtozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét przez Podwykonawcg lub
dalszego Podwykonawce,

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy
i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagari okre§lonych w SIWZ,

b) termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,

c) nie spetnia wymagan okres$lonych w ust.1i 2 powyzej

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezeti do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedkiadania Zamawiajacemu po$wiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie
jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ushugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przediozenia umowy
o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce
wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfatg kary umownej, o ktérej
mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem

terminéw okreslonych niniejsza Umowa.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie
z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowy odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mieé miejsce,
gdy:

a) nie spowoduje to wydtuZenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,

b) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreélony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczei w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenistwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zaméwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét.
Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Strony ustalaja, Ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty/Za te roboty
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Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami
i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgloszeniu zgdania dokonania platnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 27
powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

Zamawiajqcy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi,
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sig, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposdredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnoi¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnoéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego

uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.
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Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okredlonej w ust. 35 powyzej Zmawiajgcy moze dokonaé potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy
z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 28 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezpo$rednich zaplat na sume wieksza niz 5%

warto$ci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§ 8 0dbior robot budowlanych

Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza umows nastapi na podstawie faktur
czesciowych oraz na podstawie faktury koncowe;j.

Przed odbiorem koncowym, dopuszcza sie mozliwo$¢ dokonania dwéch odbiordw cze$ciowych robét, przy czym
kazdorazowa wartos¢ odbioréw cze$ciowych nie moze by¢ wieksza niz 30% wartoéci kontraktu netto
(odpowiednio nie wigcej niz 2.000.000,00 zt netto za kazdy). Zamawiajacy zastrzega, ze pierwszy odbidr
czgéciowy moze sig¢ odby¢ nie weze$niej niz w grudniu 2020 r., drugi - nie wezeéniej niz w kwietniu 2021 r.
Zaawansowanie procentowe oceniane bedzie na podstawie faktycznie wykonanych robdt w oparciu o kosztorys
ofertowy . Odbidr czesciowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) Zgltaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

a) kosztorysy powykonawcze sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora/éw Nadzoru wraz z
informacjg, Ze stan zaawansowania robét zgtaszanych do odbioru cze$ciowego przekracza wartoscé
2.000.000,00 zt netto.

b) Karty obmiardéw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowe
deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sq niezbedne do rozliczenia
zamoOwienia.

2) 0Odbiér zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora/éw Nadzoru
gotowosci robét do odbioru.
3) Odbioru czgéciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora/éw Nadzoru.
Podstawa wystawienia faktur beda podpisane przez Zamawiajgcego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli
wobecnodci Inspektora/ow Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i Kierownika
Budowy protokét czesciowego lub koricowego odbioru rob6t oraz dokumenty wymienione w § 5 ust. 81 9
niniejszej umowy.
Odbiér koricowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:
1)  Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru konicowego Wykonawca zobowigzany jest dolaczyé wszystkie
dokumenty wymagane przepisami prawa, normami w tym zakresie, w szczeg6lnoéci:

a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robot,

b)  wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, no$nosci oraz pomiary spadkéw
poprzecznych iréwnosci podiuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecnosci
Inspektora/éw Nadzoru w czasie realizacji do momentu odbioru koricowego wigcznie,

c) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury i Budownictwa zdnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu~deklarowania
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wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),
d) udzielong przez Wykonawce pisemna gwarancje na wykonane roboty i wbudowane materiaty,
wyroby i urzadzenia,
e) wypelniony dziennik budowy w oryginale,
f)  dokumentacje powykonawcza wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia
robot, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora/éw Nadzoru,
g) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski
0Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,
h) o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakoiiczeniu budowy,
i)  orazinne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, normami
w tym zakresie.
Dzieri skutecznego zgloszenia zakonczenia robdt traktowany bedzie jako zakoriczenie realizacji
przedmiotu zaméwienia. Zgloszenia zakoiniczenia robot uznaje sie za skuteczne, jezeli speinia ono
wszystkie wymagania opisane powyzej i umozliwia Zamawiajgcemu dokonanie odbioru koncowego.

2) Odbioru koficowego przedmiotu zamoéwienia dokona Zamawiajacy | wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecno$ci Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy
i Inspektora/éw Nadzoru, w ciggu 7 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym
zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektora/éw Nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg budowy i umowg oraz bez wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnoSci
ujawniono istnienie takich wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakoiiczeniu budowy
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora/éw Nadzoru, Ze prace zostaty wykonane zgodnie
z umowa i obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sig¢ do uzytkowania, spowoduje
nie przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

Jezeli przedmiot zamdéwienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia, wyznaczajagc wtym celu
Wykonawcy zamoéwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, Ze po bezskutecznym upitywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych
z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

Gdy wady/usterki usuna¢ sie nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, Ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢
w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapic, jezeli wady/usterki sa istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgda¢ obniZenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To
samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wad/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub

niedostarczonych materiatléw. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce
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oferty aw przypadku braku odpowiednich pozycji - érednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa

wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

7. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokét z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych

przy odbiorze wad/usterek.

8. Strony ustalajg, ze odbiér przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtoZeniu przez Wykonawce atestow

dotyczacych wyrobéw i urzadzen, deklaracji zgodno$ci wyrobéw budowlanych, gwarancji.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad/usterek oraz do zgdania

wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

§ 9 Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forma odszkodowania sa kary umowne, stosowane w nastepujacych

przypadkach i wielkosciach:

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

k)

za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dziefi opdéznienia,

za opoznienie w usunigciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opéZnienia od dnia WYZNaczonego na
usunigcie tych wad /usterek,

za spowodowanie przerwy w realizacji zam6wienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokoéci 2.000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub zmiany,

za nieprzedtozenie harmonogramu robét w terminie okreslonym w § 2 ust. 5 niniejszej umowy
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokoéci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opéznienia w zaplacie, naliczong
od terminu zapfaty wynikajacego z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawce z
dalszym Podwykonawca,

w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokosci 2.000,00 zt za kazda nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiane;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
2.000,00 zt,

za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wylkonawcy w wysokoéci 10 % wartosci kontraktu.

jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 14 ust. 6 niniejszej Umowy - w wysoko$ci
1% wartos$ci kontraktu dla danej cze$ci zamoéwienia.

jezeli czynnodci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robét bedzie wykonywala inna osoba niz

zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokoéci 1% wartoéci kontraktu,
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) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub
zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokoéci 5 % warto$ci kontraktu,

m) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia innych obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych ze Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz umowy w wysokosci 1.000,00 zt
brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktoérej mowa w §10 umowy, w wysokoéci 10 % wartoéci kontraktu dla
danej czesci zamdwienia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do
odszkodowania i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zaméwienia w terminie 7 dni od
dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robét o wigcej niz 14 dni w stosunku do
termindw okreslonych w harmonogramie robo6t, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres diuzszy
niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze
zobowigzai umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca nie przediuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej lub ubezpieczenia robdt, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu,

f)  Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej Umowy.

g) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosé, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

h) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu
realizacji niniejszego zamodwienia wycofal sie z podjetego zobowiazania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw opisanych w SIWZ,
i to bez wyznaczania dodatlkowego terminu.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego jezeli Zamawiajgcy bez
uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaptatg faktury za odbidr czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac
od daty przyjecia przez Zamawiajacego tej faktury.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 3 i ust. 4 powyzej oraz w § 10 nastgpuje w trybie
natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunigte w wyznaczonym
terminie lub dokonaé przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawg w
przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z

wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce.
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Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potrgcenia,
Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokoé¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczegélnych tytutéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od
siebie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez
Wykonawcg, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2
niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwoé¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia naliczone;j
kary umownej, biorac pod uwage w szczeg6lnosci: okolicznosci, w jakich doszto do sytuacji uzasadniajgcej
naliczenie kary umownej, stopieti winy lub przyczyny powstania sytuaciji uzasadniajacej naliczenie kary
umownej, charakter negatywnych skutkéw, wysokoé¢ powstatej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie

nalezy wy-tacznie do Zamawiajgcego.

§ 10 Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 9 ust. 2 niniejszej

umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 11 Odstapienie od umowy

Odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem

uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokét

inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dziei odstgpienia, dokona odbioru tych robét oraz zaptaty

wynagrodzenia za nie na zasadach okres$lonychw § 5,§7,§8i§ 9 umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzaja nastepujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito odstagpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbétowy protokdét inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartoéci
wykonanych rob6t wedtug stanu na dzief odstgpienia. Protokét inwentaryzacji robét w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni

od daty odstapienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,
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5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin
odbioru robat, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawia si¢ celem
dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokdt odbioru robdét,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za
wykonane iodebrane prace, ktére nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu
zatgczonego do oferty Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy uzna, ze zostat on prawidlowo

sporzadzony.

§ 12 Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jako4ci i rekojmi na wykonane prace oraz wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia na okres: 60 miesiecy, liczac od dnia sporzadzenia koficowego protokotu odbioru
rob6t z zastrzezeniem ust. 22 i 23 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji i rekojmi na prace zwigzane z wykonaniem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego na okres min. 6 miesiecy.
Rekojmia i gwarancja jakosci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzadzen z ktérych Wykonawca
korzystat realizujgc niniejszg umowe przewidujg diuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej
sytuacji niniejsza gwarancja ulega przediuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest
zobowigzany przekazaé Zamawiajacemu Karte Gwarancyjna.
Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 9 Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej
wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstapieniu przez ktérakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia
nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiazany jest do nieodptatnego usuwania wad/usterek
fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiazek réwniez usunaé¢ te wady/usterki, ktore ujawniono po uptywie
okresu obowiazywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady/usterek poprzez naprawg, badz wymiang,
w sposoOb eliminujgcy mozliwoé¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.
Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktorego
okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ Swiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi, badz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudno$ci.
Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady objete gwarancjg w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin,
zuwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z termindéw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
niniejszego paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysoko$ci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa §5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opéZnienia, liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usuniecia
wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych,
Zamawiajgcy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub
potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywaé bedzie za poérednictwem telefonu pod numer............ccccoe.......
lub poczty elektroniczne] ... ieeeeeeeceeceeciiieieine

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonaweca spisuje protokét z udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagaé sie takze usuniecia szkéd, ktore te wady
spowodowaty, szkéd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad /usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
spos6b usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powoddéw.

W pozostalym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakoéci nie moze uniemozliwiaé Zamawiajacemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegélnoéci: budowy
przytaczy, modernizacji sieci, usunigcia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie¢ kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdét na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca
ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét i prowadzi¢ nadzor. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze zgdac
od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznoéci wykonania napraw niezaliczanych
do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb trzecich), Wykonawca
uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, zzastrzezeniem, ze Zamawiajacy
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robét na obiekcie objetym niniejszym zaméwieniem publicznym,
poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa
lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnoéci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie traci

uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§ 13 Roboty zamienne i dodatkowe

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.
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Do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowg Wykonawca bedzie stosowal wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okredlonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 ., poz. 266).
Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora/6w Nadzoru Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku
do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegblowe:
a) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni
od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
b) informowania Inspektora/6w Nadzoru o terminie odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
1) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt,
a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.
,Roboty zamienne” mogg by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosdci potwierdzonych przez
Inspektora/6w Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci
przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonania robét zamiennych.
,Dodatkowe roboty budowlane” moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznoéci potwierdzonych
przez Inspektora/6w Nadzoru izatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly
objete zaméwieniem podstawowym, staly si¢ niezbedne ispetnione zostaly acznie nastepujace przestanki
ustawowe:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnoéci dotyczacych zamiennoéci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji, zaméwionych
w ramach zaméwienia podstawowego;
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego;
¢) wartoé¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoéci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.
Bez zatwierdzenia protokoléw konieczno$ci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania
robot dodatkowych.
Wynagrodzenie za ,dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie
ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotwérczych nie wyzszych niz okreslone w zalgczonym do oferty
kosztorysie ofertowym na realizacje zamdéwienia i cen materiatow oraz kosztéw pracy sprzetu w wielko$ciach
nieprzekraczajacych poziomu érednich cen dla wojewodztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres
wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUD-u, tgcznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty

niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujacych przepisow.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniést przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie:
................................................................. W WYSOKOSCE: vovveseevennrsesssimmssssssnssnannnenns 21, €O Stanowi 5% ceny ofertowej brutto.
309% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na

pokrycie roszczen z tytutu rekojmi.
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W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastgpczego usunigcia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakosci.
Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy Sposob:

1) 70 % wartoéci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia

i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdécona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przesungc
termin waznosci porgczenia lub gwarancji, najp6zniej w terminie podpisania aneksu do umowy.
Wykonawca ma obowigzek najpézniej na 14 dni przed uptywem terminu waznoéci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przediuzy¢ okres jego waznoéci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuaciji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koricowego, na okres réwny okresowi ich usunigcia. Nie wywigzanie
sig przez Wykonawce z tego zobowiazania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 lit. j)
niniejszej Umowy, ktéra przy braku dobrowolnej zaplaty zostanie pokryta z faktury badz ze érodkéw uzyskanych
przez Zamawiajgcego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia,
Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie
odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajgcego, najpézniej na 14 dni przed uplywem
okresu waznoéci zabezpieczenia przedtuzy okres waznoéci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie
na okres niezbedny do usuniecia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajacego obowiazujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwiazanych z

usunigciem tych wad lub usterek.

§ 15 Odpowiedzialno$¢ za szkody

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak réwniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny

odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

§ 16 Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zaméwienia publicznego po jej

zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te nie moga wykracza¢ poza

okreslenie przedmiotu zamdwienia zawartego w SIWZ. W szczegblnodci Zamawiajgcy, dopuszcza:

Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
w szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
¢) odkrycia w trakcie rob6t budowlanych niewypatéw i niewybuchow,
d) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych wymagajgcych wczesniejszej

rozbidrki lub usuniecia,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jeston zabytkiem, co oznaczac
bedzie koniecznoé¢ wstrzymania rob6t lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f)  stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu
niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegblnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

¢) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

7 przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku okolicznosci
wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania 0séb trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowacg,

zwhoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajgcych decyzje administracyjne ponad
czas (termin) wynikajgcy z przepiséw prawa,

wejécie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uplywie terminu sktadania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu zaméwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowar lub projektéw o wigcej niz 5%.

koniecznoéci wykonania ,dodatkowych robét budowlanych”, nieobjetych zamowieniem podstawowym,
ktore staly sie niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robét i/lub przedtuzenia terminu realizacji
zaméwienia. Udzielenie zaméwienia dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu
koniecznosci,

koniecznoéci wykonania robét zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sig¢ do wykonania zamOwienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:

— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zaméwienia, wskazane
w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zaméwienia z
powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,
— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,
— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia
(np. Polska Norma),
—  wtrakcie realizacji przedmiotu zaméwienia wystapila koniecznoé¢ zmiany technologii wykonania
robot.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas
niezbedny do wykonywania przedmiotu zaméwienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas
trwania okolicznoéci wymienionych w pkt 1 powyze;.
Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) - 7) beda wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie

przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:
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1)  Zmiana oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace sie
co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo
budowlane.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym doéwiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towaréw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

2)  Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania rob6t zamiennych w sytuacji, gdy warto$¢

robo6t zamiennych jest rézna od wartoéci robét zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany;
W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartoéci robét zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastapi przez Zamawiajgcego na
podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji-$rednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze
rozliczenie

3) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 6
niniejszej Umowy,

4) Zajda inne obiektywne przyczyny, ktére nie byty znane w chwili zawarcia umowy, ani wystgpienia ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannoéci,

5) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu zamdwienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catoéci nie bedzie mozliwe w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy,
b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catoéci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na
skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,
¢) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.
4. Zmiang¢ umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie
nastgpujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji,
zamOwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla

zZamawiajgcego,
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c) wartoé¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

2) zostaly spelnione kacznie nastepujgce warunki:

a) koniecznoéé zmiany umowy spowodowana jest okolicznoéciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc
z nalezytg staranno$cia, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okre$lonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktoremu zamawiajgcy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
Podwykonawcéw

4)  zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp.
5) lgczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.
5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy m. in.:
1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami.
6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust, 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiane postanowiefl umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujgcg zmiang, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
¢) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznoSci.
7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnego przediuzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia
wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad
lub opéznienie ze strony Wykonawcy, wilacznie z btedem lub opéZnionym dostarczeniem jakiegokolwiek

dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

§ 17 Ubezpieczenie robét

1. Na caly czas prowadzenia rob6t budowlanych (az do odbioru koricowego rob6t) Wykonawca musi posiadac
ubezpieczenie robdt spetniajgce wymagania okreslone ponizej.
2. W zwigzku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazuje sig¢ zawrze¢ umowg

ubezpieczenia robét budowlanych okre$lonych niniejsza Umowa na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz warto$c

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okre§lonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Kopig polisy albo innego
dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia
wymaganych sktadek) Wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najp6zniej w dacie przekazania

Wykonawcy terenu budowy. Umowa ubezpieczenia musi zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialno$¢ cywilng za

szkody wobec osdb trzecich.
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczyé polise (polisy) potwierdzajacg zawarcie badZ kontynuacje
umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich
tredci przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej.
Opoznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robét,

5. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania roboét budowlanych,
Zamawiajgcy moze wedtug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa
w § 10 ust. 3 niniejszej Umowy badZ ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢

na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych ptatnoéci naleznych Wykonawcy.

§ 18 Osoby wyznaczone do kontaktu

Poza osobami wymienionymi w § 6 osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow sa:
a) ze strony Zamawiajgcego:
— Imig i nazwisko: .....ccvveviiiiiicie i,
telefon: wawisnaamanmns
o | 1 e o T
b} ze strony Wykonawcy:
— Imiginazwisko: ... ciiiiiinnenn,
telefon: oo

(2 00 = 11

§ 19 Czesci sktadowe umowy

Integralne czesci sktadowe niniejszej Umowy stanowig ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi oéwiadczeniami i dokumentami.

2, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

§ 20 Klauzula poufnosci

1. Wszystkie wiadomosci i informacje niebgdace informacja publiczng, w szczegélnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zZwigzane
z postgpowaniami o udzielenie zamowienia publicznego, dotyczace w sposéb bezpoéredni lub posredni
Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotéw z nim wspétpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze
Swiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, beda traktowane przez Wykonawce bezterminowo
i bezwarunkowo jako poufne i nie mogq zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za
wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajacego.

2. Strony zobowigzujg sig do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

3. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych obowigzek ujawnienia wskazanych w nim
informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub decyzji
wiasciwej wiadzy publiczne;.

4. Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostgpem oraz odczytem kazdg informacje poufng

lub stanowigcg tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji (poprzez m.in.
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ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w spos6b uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z nimi przez
osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisow wewnetrznych dotyczacych korzystania z zasobow sie ciowych)
oraz prawidtowe niszczenie noénikéw papierowych.

5. W przypadku rozwiazania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich
dokumentéw i innych materialéw dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie sporzadzit,
zebrat, opracowatl lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania,
wlaczajac w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych noénikach zapisu - najpozniej do dnia rozwigzania
Umowy.

6. W przypadku powstania watpliwoéci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem,
przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodnié z Zamawiajgcym, czy podlegajg one ochronie
okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia

naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.
§ 21 Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,ROD0Q", Zamawiajacy informuje, Ze:
» administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsig¢biorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp.
z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowe]j 764;
= dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony
danych osobowych, z ktérym mozna kontaktowa¢ si¢ pod adresem e-mail: iod@mpwik-leszno.pl
*  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢) RODO w celu zwigzanym
7 postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,Budowa budynku sanitarno-szatniowego
z czesciq biurowq jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWIK przy ul. Lipowej 76A
w Lesznie wraz z infrastrukturq techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci
kolidujqcych w granicach dziatki’, znak sprawy: INW-P-Z/0023/2020 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
» odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja;
= Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do pafistwa trzeciego/organizacji miedzynarodowej;
» Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania
o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy;
» obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamo6wienia publicznego;
» wodniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:

~ napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
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— napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani /Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz’é;cych narusza przepisy RODO, o ktérej mowa w art.
77 RODO;

® nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzkuzart 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jestart. 6 ust. 1lit. b) i ¢) RODO.

§ 22 Postanowienia koficowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepis ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz 1333), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz Kodeksu
Cywilnego.

Prawem wta$ciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o$wiadczaja, ze dotozg wszelkich
staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej
wierze.

Spory wynikte na tle niniejszej Umowy rozstrzygaé¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.
Zamawiajacy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy rozumieniu zalacznika I do rozporzadzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz UE L 187 z 26.06.2014, str. 1,z pézn. zm.).

Umowg sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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