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I.  O P I S   T E C H N I C Z N Y   
 

1 DANE OGÓLNE 
 
• Inwestor i Zamawiający  : 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Lipowa 76A, 64 – 100 Leszno,  

• Zadanie inwestycyjne:        Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic  
          Osieckiej i Leszczynowej w Lesznie. 

 
• Faza opracowania :           Projekt budowlany  

 
• Temat opracowania:       

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic 
Osieckiej i Leszczynowej w Lesznie.  

 
 
 

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

 
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w myśl Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z późn. zmianami) i spełnia wymogi dla tego rodzaju opraco-
wań ujęte w Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2012.462). 

 
Niniejszy projekt budowlany zawiera :  
 
− Część formalną w skład której wchodzi :  

a) zestawienie działek objętych opracowaniem (ujęte na pierwszej stronie),  
b) oświadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzającego, 
c) decyzje, opinie i uzgodnienia branŜowe, 

  
− Część projektową w skład którego wchodzi : 

a) opis techniczny, 
b) informacja dotycząca BIOZ, 
c) projekt zagospodarowania terenu, 
d) część rysunkowa - pozostała, 
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3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
• Umowa z Zamawiającym, 
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic Osieckiej, Kąkolewskiej i 

torów PKP w Lesznie, Uchwała nr VIII/71/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2003 
roku,  

• Zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysokościowe terenu opracowania w skali 1:500, 
• „Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

Leszno, rejon ulic Grzybowa – Kurkowa, opracowanie Pracownia Geologiczno - Kartograficz-
na, Poznań Październik 2006 r,   

• Warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drogach o nr ewi-
dencyjnych 5/169, 5/11, 5/162, 5/133 – ul. Osiecka i Leszczynowa w Lesznie,  

• Uzgodnienia z Inwestorem, 
• Uzgodnienia z właścicielami terenów i wizje lokalne, 
• Uzgodnienia branŜowe, 
• Obowiązujące przepisy i normy, 
 
 

4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w ulicach Osieckiej i Leszczynowej w Lesznie.  

Zakres opracowania jest zgodny z wydanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Lesznie warunkami technicznymi nr: ZR-R/130/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku. 

 
Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 
 

a) określenie układu sieci wodociągowej, jej uzbrojenia wraz z niezbędnymi danymi technicz-
nymi pozwalającymi na realizację przedmiotowego zadania, 

b) określenie układu sieci kanalizacji sanitarnej, jej uzbrojenia wraz z niezbędnymi danymi 
technicznymi pozwalającymi na realizację zadania, 

c) określenie kosztów realizacji zadania, 
d) uzyskanie wymaganych uzgodnień branŜowych,  
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Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: 
 
 ETAP I:  
 

I.   SIEĆ WODOCIĄGOWA: 
a) z rur PE SDR17 Dn110m – L = 387,5 m,  
b) punkty węzłowe W1istn. – W1.3, 
c) hydranty p. poŜ. nadziemne Dn80mm – 3 szt. 

 
II. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ: 
a) z rur PCW SN8 kN/m2, Dn200mm – L = 182,4 m,  
b) prefabrykowane studnie betonowe Dn1000 – 6 szt. 

 
ETAP II:  
 

I. SIEĆ WODOCIĄGOWA: 
a) z rur PE SDR17 Dn110m – L = 489,7 m, 
b) punkty węzłowe W2istn. – W1.2, 
c) hydranty p. poŜ. nadziemne Dn80mm – 3 szt. 

 
II. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
a) z rur PCW SN8 kN/m2, Dn200mm – L = 508,7 m , 
b) prefabrykowane studnie betonowe Dn1000 – 15 szt. 

 

3 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowe wraz z uzbrojeniem stanowią elementy 
infrastruktury podziemnej i ich oddziaływanie ogranicza się do obszaru działek (ujętych na pierw-
szej stronie) w której zostaną zlokalizowane.  
 

5 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI 
 

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zaprojektowano w ulicach Osieckiej                 
i Leszczynowej w Lesznie. 

W większości teren opracowania stanowią wolne przestrzenie, które w niedalekiej przyszło-
ści zostaną zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w obowiązującym Miejsco-
wym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – zabudową jedno i wielorodzinną z usługami to-
warzyszącymi oraz terenami działalności gospodarczej.      

Istniejące uzbrojenie terenu objętego opracowaniem stanowią sieci wodociągowe, kanali-
zacji sanitarnej, kable energetyczne i telekomunikacyjne a takŜe kablowe linie napowietrzne.  

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko.  

Rejon objęty inwestycją: 

• znajduje się w strefie ochrony zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, 
będących pod ochroną konserwatorską na podstawie zapisów w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego. W trakcie prowadzonych prac ziemnych po-
winny być prowadzone badania archeologiczne, 
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• nie jest połoŜony w granicach obszarów chronionych, 

• nie znajduje się na terenie zamkniętym, 

• znajduje się w odległości 53,0 m od obszaru kolejowego, 

• nie znajduje się w obszarze szkód górniczych, 

• nie wymaga wycinki drzew. 
 

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI 
 

Przedmiotowa inwestycja nie zmieni obecnego stanu zagospodarowania terenu z wyjąt-
kiem budowy hydrantów p.poŜ, które zaprojektowano jako nadziemne. 

 

7 WARUNKI GRUNTOWO WODNE 
 

Warunki posadowienia projektowanych kanałów określono w oparciu o archiwalną doku-
mentację geotechniczną dla projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Leszno, re-
jon ulic Grzybowa – Kurkowa, opracowane Poznań, październik 2006 r.  

W rejonie objętym opracowaniem wykonano trzy otwory badawcze o numerach 2, 4, 5.  
Występujące w nawierconych otworach grunty rodzime ujęto w cztery grupy, wydzielając w 

nich warstwy geotechniczne o zbliŜonych wartościach cech fizyczno – mechanicznych: 

• Grupa I – obejmuje niespoiste, mineralne piaski i Ŝwiry. Są to grunty wilgotne lub nawod-
nione o stopniu zagęszczenia lekko rosnącym wraz z głębokością.  
W grupie tej wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 
a) IA – piaski drobne i pylaste, niekiedy na pograniczu piasku gliniastego lub przewar-

stwione nim, 
b) IB – piaski średnie, niekiedy z przewarstwieniami piasków drobnych z domieszkami Ŝwi-

ru, 
c) IC – lokalnie występujące pospółki oraz Ŝwiry, 

• Grupa II – obejmuje mineralne grunty spoiste i małospoiste o charakterze zastoiskowym, 
występujące w sposób nieciągły, w obrębie piasków wodnolodowcowych. W grupie tej wy-
dzielono dwie warstwy geotechniczne: 
a) IIA – grunty plastyczne, głownie gliny pylaste i piaski pylaste przewarstwione piaskiem 

drobnym, 
b) IIB – grunty twardoplastyczne, reprezentowane przez gliny pylaste i pyły, grunty z po-

granicza pyłów i glin pylastych oraz pyły przewarstwione gliną pylastą i piaskiem drob-
nym, 

• Grupa III – to mineralne grunty spoiste i małospoiste bezpośredniej akumulacji lodowca, 
wykształcone w postaci gliny piaszczystej, niekiedy przewarstwionej piaskiem lub piaskiem 
gliniastym. W grupie tej wydzielono trzy warstwy geotechniczne: 
a) IIIA – lokalnie występujące plastyczne piaski gliniaste, 
b) IIIB – grunty twardoplastyczne, 
c) IIIC – grunty w stanie półzwartym i zwartym, 

• Grupa i warstwa IV – obejmuje mineralne grunty spoiste bezpośredniej akumulacji lodowca, 
starsze. Są to skonsolidowane, twardoplastyczne gliny piaszczyste grupy genetycznej A.   
 
 



                                                                                                                            

Kolektor – Serwis Sp.J. 
 

39

 
Wodę gruntową stwierdzono: 

• w warstwie zalegających od powierzchni terenu wodnolodowcowych piasków i Ŝwi-
rów, jako tzw. wodę zawieszoną, obecną w postaci drobnych sączeń występujących 
na stropie zastoiskowych mułków – na róŜnych głębokościach. 

• w śródglinowych soczewkach bądź przewarstwieniach piasków i Ŝwirów, gdzie w za-
leŜności od miąŜszości warstwy wodonośnej i ukształtowania stropu podścielają-
cych glin występuje pod niewielkim ciśnieniem hydrostatycznym, w postaci sączeń 
lub ma zwierciadło swobodne.  

 
Analiza rozpoznanych warunków gruntowo – wodnych występujących w podłoŜu projekto-

wanej inwestycji prowadzi do stwierdzenia, iŜ projektowane sieci kanalizacji sanitarnej i wodocią-
gowe posadowione będą w gruntach o dobrych parametrach geotechnicznych.  
 

8 PROPONOWANE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  
 

Niniejsza dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej 
w rejonie ulic Osieckiej i Leszczynowej w Lesznie sporządzona została zgodnie z wytycznymi In-
westora zawartymi w Warunkach Technicznych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sani-
tarnej w drogach o numerach ewidencyjnych 5/169, 5/11, 5/162, 5/133 w ul. Osieckiej i Leszczy-
nowej w Lesznie,  

Niniejszy temat opracowania podzielony został na dwa etapy.  
 
8.1 Układ projektowanych sieci: 
 
 ETAP I  
  

Projektuje się sieć wodociągową z rur PE SDR17 o średnicy Dn110mm na odcinku od włą-
czenia do istniejącej sieci wodociągowej PCW Dn110mm zlokalizowanej w na skrzyŜowaniu ulic 
Kurkowej i Leszczynowej (węzeł wodociągowy W1istn) do wysokości działki 5/165 (zakończenie w 
węźle W1.3 – hydrant nadziemny HP3). W węzłach W1.1 oraz W1.2 przygotowano odejścia pod 
budowę sieci wodociągowej wg etapu II.  
Na trasie projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano trzy hydranty p.poŜ nadziemne ozna-
czone jako Hp1, Hp2 oraz Hp3.  

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCW SN8 Dn200mm od włączenia do ist-
niejącej studni kanalizacyjnej oznaczonej na PZT symbolem Sistn1 do wysokości działki nr 5/165, 
studnia kanalizacyjna S1.5.  
 

 ETAP II  
  
 Projektuje się sieć wodociągową z rur PE SDR17 Dn110mm od włączenia do istniejącej 
sieci wodociągowej PCW Dn110mm zlokalizowanej w ulicy Leszczynowej (węzeł wodociągowy 
W2istn) do połączenia z projektowanymi w etapie I węzłami W1.1 oraz W1.2. 
Na trasie projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano trzy hydranty p.poŜ nadziemne ozna-
czone jako Hp4, Hp5 oraz Hp6.  

W węzłach W2.1 oraz W2.2 przygotowano odejścia pod dalszą rozbudowę sieci wodocią-
gowej.  
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 Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCW SN8 Dn200mm od włączenia do ist-
niejącej studni kanalizacyjnej oznaczonej na PZT symbolem Sistn2 do wysokości węzłów wodo-
ciągowych zaprojektowanych wg I etapu oznaczonych symbolem W1.1 oraz W1.2.  

W studniach S2.2 oraz S2.3 przygotowano odejścia pod dalszą rozbudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej, które naleŜy zakończyć korkiem.  
 Zaprojektowane układy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowe zostały skonsultowa-
ne i uzgodnione z Inwestorem.  

 
8.1 Przewody wodociągowe rozdzielcze 

 
Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 o średnicy Dn110mm. 

Projektuje się zastosowanie rur o długości 12,0m łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. 
Zaprojektowane kształtki z PE (łuki, redukcje), łączyć ze sobą za pomocą zgrzewania elektroopo-
rowego.  

Głębokość ułoŜenia przewodów wodociągowych pokazano na profilach podłuŜnych. Sieć 
wodociągową wyposaŜono w hydranty p.poŜ nadziemne. Rzędną włączenia do istniejącej sieci 
przyjęto na podstawie otrzymanych od MPWiK w Lesznie szkiców geodezyjnych.  

Nie wyklucza się, Ŝe w trakcie prowadzonych prac załoŜona głębokość posadowienia istnie-
jącej sieci wodociągowej nieznacznie będzie odbiegać od przyjętej w dokumentacji. 

Przebieg sieci wodociągowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu, rysun-
ki nr 02.01.00 (ETAP I) oraz 02.02.00 (ETAP II) oraz na profilach podłuŜnych sieci wodociągowej.  
 
8.2 Węzły wodociągowe 
 
Punkty węzłowe oznaczone symbolami W1istn, W1.1 – W1.3 (dla etapu I) oraz W2istn, W2.1 – 
W2.3 (dla etapu II) zlokalizowano w miejscach połączenia projektowanego rurociągu z istniejącymi 
(W1istn, W2istn), w miejscach połączeń projektowanej sieci, w miejscach odejść projektowanej 
sieci pod dalszą rozbudowę oraz na zakończeniu projektowanego odcinka.  
Połączenia w węzłach wykonać jako kołnierzowe, stosując armaturę oraz kształtki Ŝeliwne.  
Hydranty zaprojektowano jako nadziemne zgodnie z Polską Normą nr PN-B-02863 dotyczącą 
przeciwpoŜarowego zaopatrzenia wodnego dla sieci wodociągowej.  
 
Schematy wykonawcze węzłów wodociągowych przedstawiono na rysunku nr 06.01.00 (ETAP I) 
oraz 06.02.00 (ETAP II).   
 
8.3 Przewody kanalizacyjne  

 
Projektuje się wykonanie kanałów kanalizacji sanitarnej z rur PCW SN8 kN/m2 o średnicy 

Dn200mm, pełnościennych jednowarstwowych z uszczelką wargową, spełniające wymagania PN-
EN 1401:199.   

Sieci kanalizacyjne zaprojektowano o zagłębieniu dna kanału kształtującym się od 1,94 m 
p.p.t. do 3,24 m p.p.t. (występującej lokalnie w rejonie studni istniejącej Sistn1. Kanały zaprojekto-
wano ze spadkiem dna wynoszącym od 0,70% do 2,0%.  

Przebiegi sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu, 
rysunki nr 02.01.00 (ETAP I) oraz 02.02.00 (ETAP II) oraz na profilach podłuŜnych.   

 
 



                                                                                                                            

Kolektor – Serwis Sp.J. 
 

41

 
Projektowane kanału naleŜy włączyć do istniejącego systemu poprzez studnie kanalizacyj-

ne oznaczone na PZT symbolami odpowiednio Sistn1 oraz Sistn2. Na podstawie przekazanych od 
Inwestora materiałów wyjściowych wynika, iŜ kaŜda z istniejących studni posiada juŜ odpowiednio 
ukształtowaną kinetę, która pozwoli na włączenie projektowanych odcinków.   
  
8.4 Studnie kanalizacyjne 

 
Na odcinkach prostych w rozstawie co ca. 50m – 60m (w jednym wypadku w rozstawie  

64m) oraz na wszystkich załamaniach sieci projektuje się wykonanie studni rewizyjnych.  

 Wszystkie studnie zaprojektowano o średnicy wewnętrznej Dw1000mm z prefabrykowanych 

elementów betonowych, wykonanych z betonu min C35/45, W8, łączonych na uszczelki elastome-

rowe: 

• Dennic wykonanych jako monolityczna konstrukcja z kinetą, 

• Kręgów h=0,25÷1,0 m, 

• Płyt studziennych o nośności min 400 kN dla studni Dn1000 z otworem 625mm, 

• Pierścieni dystansowych. 

Jako zwieńczenie studni projektuje się włazy Ŝeliwne klasy D400 z wypełnieniem betono-

wym. Studnie muszą być wyposaŜone w stopnie złazowe Ŝeliwne, powlekane warstwą tworzywa 

sztucznego. 

Lokalizacje studni określone są na projekcie zagospodarowania terenu – rysunki nr 02.01.00 – 

02.01.00. 

Sposób wykonania studni przedstawiono na rysunku nr 07.00 a zestawienie parametrów 

studni zamieszczono w tabeli przed częścią rysunkową. 

 
 

9 ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH 
 
Projektuje się wykonanie rurociągów w wykopach: 

• wąskoprzestrzenych, 
• wykonywanych mechanicznie 
• umocnionych stalowymi, płytowymi obudowami systemowymi, 
• z odkładem urobku,  

 
Szerokość przestrzeni roboczej dla posadowienia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej okre-

śla się na 1,0m. 
 

Dla posadowienia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zakłada się realizację odręb-
nych wykopów. Jednak w miejscach, gdzie sieć wodociągowa prowadzona jest równolegle do ka-
nału dopuszcza się poszerzenie wykopu dla kanału grawitacyjnego od poziomu rzędnej posado-
wienia rurociągu. 
 
Wykopy prowadzone mechanicznie wykonać do rzędnej ca. 0,2 m powyŜej poziomu posadowienia 
przewodów, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej rzędnej.  
Wszystkie roboty w strefie kanałowej wykonać ręcznie. 
 
 Przewody posadawiać na podsypce wykonanej z piasku dowoŜonego o grubości: 

• dla rur kanalizacyjnych – 0,15m, 
• dla rur wodociągowych – 0,10m, 
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Obsypki wykonywać z piasku dowoŜonego, warstwami 0,20m i zagęszczać do uzyskania 

zagęszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.  
Zasypki z piasku dowoŜonego/gruntu rodzimego (30% / 70%) naleŜy wykonać ręcznie bądź me-
chanicznie, z zagęszczeniem warstwowym, warstwami max 0,30m do 97% ZMP.  
Powstały w trakcie prac urobek ziemny naleŜy wywieź na składowisko odpadów bądź miejsce 
wskazane przez Inwestora.  
 Z otrzymanej informacji dotyczącej warunków gruntowo – wodnych dla rejonu inwestycji 
wynika, iŜ w rejonie posadowienia kanałów moŜe występować woda gruntowa, dotyczy projekto-
wanych odcinków Sistn2 – S2.10 (L = 370,2m) oraz Sistn1 – S1.3 (L = 88,2m). Odwodnienia nale-
Ŝy wykonać za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych bez obsypki na głębokość do 4 – 5 m (ca. 2,0m 
poniŜej poziomu posadowienia przewodów), w rozstawie co 2,0m.  

Szczegółowe określenie wykonywania robót ziemnych przedstawione zostało na schema-
cie posadowienia przewodów – rysunek nr 05.00.00.  
 

10 ROBOTY MONTAśOWE 
 
10.1 MontaŜ rurociągów i kanałów 

 
Sieci naleŜy wykonać odpowiednio:  

• przewody wodociągowe z rur PE100 SDR17 o średnicy Dn110mm 

• przewody kanalizacji sanitarnej z rur PCW SN8 kN/m2 o średnicy Dn200mm i dłu-
gości L = 3,0m.  
 

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać dopiero po uprzed-
nim, odpowiednim przygotowaniu podłoŜa. Przed opuszczeniem rur do wykopu, naleŜy sprawdzić 
ich stan techniczny, oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem za pomocą zaślepek lub kor-
ków.  

Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości. Kąt pod-
parcia powinien wynosić min. 90° (co najmniej 1/4 obwodu).  NaleŜy zapewnić dokładne zagęsz-
czenie w pachwinach rur. 

W trakcie układania przewodu, naleŜy bezwzględnie utrzymywać wykop w stanie suchym i 
zabezpieczyć go przed napływem wód powierzchniowych. 

Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
niniejszą dokumentacją techniczną i ogólnymi zasadami wykonania i odbioru robót.  
 
10.2 MontaŜ węzłów wodociągowych 
 

Wszystkie węzły na projektowanym wodociągu wykonać za pomocą armatury i kształtek 
Ŝeliwnych (Ŝeliwo sferoidalne).            

KaŜdy hydrant powinien być wyposaŜony w zasuwę odcinającą Dn 80mm odsuniętą od ko-
lana stopowego podtrzymującego hydrant o min. 1m  (w miarę moŜliwości), jego zwieńczeniem 
powinna być skrzynka uliczna do hydrantów. 
KaŜda zasuwa powinna być wyposaŜona w trzpienie, obudowy i skrzynki uliczne do zasuw. 
Schematy montaŜowe węzłów przedstawiono na rysunkach nr 06.  
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Łuki oraz trójniki Ŝeliwne zabezpieczyć blokami oporowymi przed przesunięciem poziomym.  
Bloki wykonać na placu budowy, z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryły o gabary-

tach zbliŜonych do długości poszczególnych elementów pomiędzy kołnierzami. Bloki oporowe po-
winny mieć szerokość równą odległości pomiędzy ścianką rury, a ścianą wykopu, którą stanowi 
nienaruszony grunt rodzimy. Powierzchnia styku bloku oporowego z kształtką powinna sięgać od 
dolnej do górnej „tworzącej” danej kształtki.  

Nie dopuszcza si ę styków punktowych . 

Pomiędzy blokami a rurociągami (lub ich uzbrojeniem) umieścić folię z PE o grubości 0,2 – 
0,3mm jako warstwę poślizgową. 
 Schemat wykonania bloków oporowych przedstawiono na rysunku nr 08.00.00. 
 Do połączeń śrubowych uŜywać wyłącznie śrub nierdzewnych, a do montaŜu - kluczy dy-
namometrycznych. 
 
10.3 MontaŜ studni 
 

Wszystkie połączenia i zmiany kierunku kanałów, naleŜy realizować w studniach. Wszystkie 
studnie wykonać z elementów prefabrykowanych opisanych w punkcie 8.5. Sposób łączenia ele-
mentów prefabrykowanych musi zapewniać szczelność połączeń.  

Studnie posadawiać na odpowiednio zagęszczonym i wyrównanym podłoŜu z piasku do-
woŜonego o grubości 0,3m, w odpowiednio poszerzonym wykopie – przestrzeń robocza min.0,5 m 
ze wszystkich stron. 

Jako zwieńczenia studni stosować włazy Ŝeliwne klasy D400 z wypełnieniem betonowym. 

Włazy zabezpieczyć przed przesunięciem betonowymi pierścieniami Ø1000mm. 

Zestawienie parametrów studni przedstawiono w tabeli umieszczonej przed częścią rysun-
kową a rysunek złoŜeniowy typowej studni umieszczono na rysunku nr 07.00.00.   
 

11 PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI WODOCI ĄGOWEJ 
 
Próbę szczelności przeprowadzić wg wymogów normy PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. Wyma-

gania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. Przyjęto zastosowanie metody 

spadku ciśnienia, którą naleŜy przeprowadzić z uwzględnieniem następujących uwag: 

 

� Próbę szczelności moŜna wykonać: 

a) Dla etapu I na całej długości projektowanego odcinka, 

b) Dla etapu II odcinkami od W2istn. do W1.2 oraz od W2.3 do W1.1  

� Rurociąg napełniać powoli od najniŜszego punktu, tak aby umoŜliwić odpowietrzenie odcin-

ka, 

� Odpowietrzenie odcinka moŜna uzyskać poprzez zamontowane w najwyŜszych punktach na 

sieci hydranty p. poŜ. 

� Odwodnienie odcinka moŜna uzyskać poprzez zamontowane w najniŜszych punktach trójni-

ki pod hydranty p.poŜ, 

� Dezynfekcję oraz płukanie sieci wodociągowej naleŜy realizować poprzez hydranty p.poŜ 

bądź trójniki pod hydranty. Węzły hydrantowe zaprojektowane zostały w najwyŜszych i 

najniŜszych punktach projektowanej sieci wodociągowej,  

� Ciśnienie podnosić równomiernie, aŜ do uzyskania ciśnienia próbnego – 1MPa,  
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� Czas trwania próby określa się na 0,5 h, 
� Spadek ciśnienia po 0,5 h nie powinien przekroczyć 20 Kpa , 

 
Przed przystąpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostać przepłukane wodą wodociągową 
przy zachowaniu prędkości przepływu Vmin = 1 m/s.  
Dezynfekcję wykonać przy uŜyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawką 20÷30gCl/m3. Wodę chloro-
waną pozostawić w przewodzie na 24h. Dopuszcza się uŜycie innych środków chemicznych do-
puszczonych normą, za zgodą Inwestora.  
Wodę uŜytą do wykonywania próby szczelności oraz płukania sieci wodociągowej przed dezynfek-
cją, odprowadzić do kanalizacji po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem ew. wywieźć taborem 
asenizacyjnym. Analogicznie odprowadzić wodę po dezynfekcji po wcześniejszym zneutralizowa-
niu tiosiarczanem sodu.  

Po ułoŜeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci 
oraz oznakowanie taśmą aluminiową. 

Armaturę wodociągową oznaczyć tabliczkami zgodnie z normą PN –86/B-09700 „Tablice 
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. 
 

12 KOLIZJE Z ISTNIEJ ĄCYM UZBROJENIEM 
 
Na trasie projektowanych sieci występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem: 

� kablami energetycznymi, 
� kablami telekomunikacyjnymi TPSA,  
 

Projektuje się zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur dwudzielnych 
Ø102/98mm.  

 
 Wszelkie prace w pobliŜu obiektów kolizyjnych wykonać ręcznie z zachowaniem szczegól-
nej ostroŜności i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branŜowych.  
Przed przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branŜo-
wych. 
 W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych na nie zaewidencjonowaną 
kolizję, zawiadomić naleŜy odpowiednią jednostkę branŜową, a gdy nie jest ona znana - powiado-
mić Inwestora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia. 
 Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej naleŜy odtworzyć 
zgodnie z przepisami. 
 Przy zasypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, aby nie 
dopuścić do osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów.   

Schemat zabezpieczenia kolizyjnych przewodów przedstawiono na rysunku nr 09.00.00. 
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13 ROBOTY DROGOWE 
 

Istniejące nawierzchnie dróg ulic Osieckiej i Leszczynowej aktualnie posiadają nawierzch-
nię gruntową.  

Prezydent Miasta Leszna w decyzji nr 7227.80.2016 z dnia 17 marca 2016 roku zezwalają-
cej MPWiK w Lesznie na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie dro-
gowym ulicy Osieckiej i Leszczynowej w pkt. 4 umieścił m.in. informację: 

• naleŜy uzyskać wskaźnik zagęszczenia zasypki nie mniejszy niŜ 0,97, 

• zakres odtworzenia nawierzchni pasa drogowego zostanie określony w decyzji na 
zajęcie pasa drogowego, 

 

14 ZAGROśENIA DLA ŚRODOWISKA 
 

Projektowana inwestycja nie stanowi zagroŜenia dla środowiska naturalnego.  
Potencjalne oddziaływania związane z fazą budowy sieci zostaną całkowicie wyeliminowa-

ne po zakończeniu prac budowlanych. Oddziaływania te moŜna zaliczyć do grupy oddziaływań 
bezpośrednich i krótkookresowych, nie powodując trwałych negatywnych skutków dla środowiska. 

Na etapie budowy wpływ na poszczególne elementy środowiska będą miały m.in. : 
� eksploatacja sprzętu wykorzystywanego podczas budowy – hałas, zanieczyszcze-

nie powietrza atmosferycznego, niebezpieczeństwo potencjalnego zanieczyszcze-
nia gruntów i wód podziemnych, 

� prowadzenie robót ziemnych i montaŜowych, przewóz i magazynowanie materiałów 
i kruszywa wykorzystywanego podczas budowy – hałas, zanieczyszczenie powie-
trza atmosferycznego (pylenie), niebezpieczeństwo potencjalnego zanieczyszczenia 
gruntów i wód podziemnych, 

� organizacja placu budowy, zaplecze – wytwarzanie odpadów, wpływ na krajobraz 
(czasowe przekształcenie terenu), 

Podczas budowy systemu kanalizacyjnego minimalizację skutków zapewni przyjęta techno-
logia robót m.in.: 

� wykopy wykonywane będą jako wąskoprzestrzenne – ograniczy to czas trwania i 
oddziaływanie robót,  

� część wydobytego gruntu będzie ponownie wykorzystana do wykonania zasypki ka-
nałów. Pozostałe odpady nie nadające się do powtórnego uŜycia kierowane będą 
na składowisko odpadów, 

� hałas, którego źródłem są urządzenia uŜywane do wykonania wykopów, posado-
wienia studni, zasypywania wykopów i innych prac napędzane silnikami spalinowy-
mi osiągać moŜe natęŜenie dźwięku o poziomie 85 – 90 dB. UciąŜliwości z tym 
związane mają jednak charakter krótkotrwały i związane są tylko z pracami na da-
nym terenie, 

� występująca, w postaci spalin oraz w postaci pyłów powstałych w wyniku prze-
mieszczenia mas ziemnych, emisja zanieczyszczeń do powietrza na charakter 
okresowy – po zakończeniu budowy ustępuje całkowicie. 
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Oddziaływanie na środowisko podczas eksploatacji sieci wodociągowej  będzie wiązało się 

jedynie z wodami popłucznymi oraz wodami po dezynfekcji.  
Wody te odprowadzane będą do istniejących systemów kanalizacji sanitarnej bądź wywoŜone ta-
borem asenizacyjnym.  

W celu ograniczenia ewentualnego późniejszego negatywnego wpływu kanalizacji na śro-
dowisko i przyszłych uŜytkowników przewiduje się zastosowanie przewodów charakteryzujących 
się szczelnością oraz znaczną wytrzymałością i trwałością. 
 

15 UWAGI  KOŃCOWE 
 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa robót bu-
dowlano - montaŜowych  (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). 
Próbę szczelności oraz dezynfekcję przeprowadzić wg wymogów normy PN-EN 805 „Zaopatrzenie 
w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”  
 
Po ułoŜeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci oraz 
oznakowanie taśmą aluminiową. 
Armaturę wodociągową oznaczyć tabliczkami zgodnie z normą PN –86/B-09700 „Tablice orienta-
cyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. 

 
 
 

O p r a c o w a n i e :    
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INFORMACJA BIOZ  
 
Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnętrznych węzłów komunikacyjnych – w obrębie placu 
budowy występują jedynie obiekty związane z infrastrukturą podziemną – teletechniczną, energe-
tyczną, wodociągową oraz kanalizacji deszczowej, gazową. 
 
Wskazania elementów zagospodarowania działki lub te renu, które mog ą stwarza ć zagro Ŝe-
nie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi  
− Zagospodarowanie terenu budowy 
Rozpoczęcie robót budowlanych naleŜy poprzedzić przygotowaniem zagospodarowania terenu. 
Powinno ono objąć co najmniej: 

• ogrodzenie terenu taśmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych; 
• wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
• doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami” do punktów ich 

uŜytkowania oraz odprowadzenie lub utylizację ścieków, szczególnie  z terenów przezna-
czonych na zaplecza (dopuszcza się wywóz) 

• urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednią wentylacją; 
• zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
• zapewnienie łączności telefonicznej; 
• urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

 
− Ogrodzenie terenu budowy 
Zastosowane ogrodzenie powinno uniemoŜliwić wejście na teren budowy lub składowiska przez 
osoby nieupowaŜnione. JeŜeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest moŜliwe, 
naleŜy oznakować granice takiego terenu za pomocą tablic ostrzegawczych oraz pasów folii 
ostrzegawczej rozciągniętych wokół. W razie potrzeby  - tj. w miejscach o szczególnej intensywno-
ści ruchu, a zwłaszcza w pobliŜu miejsc przebywania lub przechodzenia dzieci - naleŜy zapewnić 
stały nadzór. Ogrodzenie nie moŜe stwarzać zagroŜenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna 
wynosić co najmniej 1,50m. 
 
− Strefa niebezpieczna 
Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w którym następują szczególne zagroŜenia 
dla zdrowia i Ŝycia ludzi. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Strefa ta powinna być ogrodzona w sposób uniemoŜliwiający dostęp osobom postronnym. Przej-
ścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi. 
 
− Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego 
Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 0,75m, a dwukie-
runkowego – 1,20m. Przejścia o pochyleniu większym niŜ 15% naleŜy zaopatrzyć w listwy umoco-
wane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niŜ 0,40m lub schody o szerokości nie mniejszej 
niŜ 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno składać się 
z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawęŜnika a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości. 
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− Warunki socjalne i higieniczne 
Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spełniać wymagania zawarte w ogól-
nych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z następującymi wyjątkami ujętymi w przepisach szczegó-
łowych, tj. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401): 

• na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niŜ 20 pracujących, zabra-
nia się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni; 

• w przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza 
się niŜszą wysokość tych pomieszczeń niŜ określona w ogólnych przepisach bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

 
− Instalacje i urz ądzenia elektroenergetyczne 
Na budowach występują warunki środowiskowe stwarzające zwiększenie zagroŜenia poraŜeniem 
prądem elektrycznym (np. wilgoć, ciasnota, nagromadzenie elementów przewodzących). W wa-
runkach takich naleŜy wprowadzić odpowiednie obostrzenia i stosować specjalne rozwiązania in-
stalacji elektrycznych. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykona-
ne oraz utrzymane i uŜytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagroŜenia poŜarowego lub wy-
buchowego, a takŜe chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym. 
W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych w instalacji rozdziału 
energii elektrycznej na terenie budowy naleŜy sprawdzić ich działanie kaŜdorazowo przed przystą-
pieniem do pracy. 
Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed poraŜeniem prądem elektrycznym po-
winny znajdować się u kierownika budowy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w ksiąŜce 
konserwacji urządzeń. 
Na budowie prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elek-
trycznych powinny być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 
− Transport i składowanie materiałów budowlanych 
Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy moŜe odbywać się wyłącznie w miejscach 
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 
odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niŜ: 

• 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV; 
• 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV; 
• 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV; 
• 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 30kV, lecz nie przekraczającym 11kV; 
• 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 110kV. 

 
− Składowiska materiałów 
Miejsca składowania powinny być wyrównane do poziomu. Składowiska materiałów, wyrobów i 
urządzeń technicznych naleŜy wykonywać w sposób wykluczający moŜliwość wywrócenia, zsunię-
cia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
 



                                                                                                                            

Kolektor – Serwis Sp.J. 
 

49

 
Sposoby składowania muszą być zgodne z zaleceniami producentów i odpowiednich dokumentów 
dopuszczeniowych. 
Materiały drobnicowe moŜna układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niŜ 2,0m oraz do-
stosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utwo-
rzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy uŜyciu drabi-
ny lub schodni. 
Stosy materiałów workowanych powinny być układane w warstwach krzyŜowo do wysokości nie 
przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniej-
sza niŜ: 

• 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań 
• 5,0m – od stałego stanowiska pracy. 

 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione. 
 
− Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub  wyrobów 
Rozładunek i załadunek powinien być prowadzony w sposób wykluczający przemieszczanie ich 
nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas wykonywania tych czynności kie-
rowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
Na budowie szczególną uwagę naleŜy równieŜ przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych 
prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporządzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82, 
poz. 930]. 
 
Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących podczas realizacji robót 
budowlanych  
− Realizacja zadania  
W realizacji przedmiotowego zadania naleŜy dąŜyć, by nie dopuścić do zaniedbań na budowie w 
strefie działań organizacyjnych i technicznych.  
Najczęstszymi przyczynami nieprawidłowości występujących na placu budowy są: 

• niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i pra-
codawców; 

• minimalizacja kosztów budowy przez oszczędzanie na wydatkach, które mogłyby zapewnić 
wyŜszy poziom bezpieczeństwa oraz angaŜowanie pracowników o niskich kwalifikacjach; 

• nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracowników; 
• zbyt małe zainteresowanie personelu sprawującego samodzielne funkcje techniczne na 

budowie (kierownik budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego) problema-
tyką z zakresu bhp. 

 
− Środki ochrony indywidualnej, odzie Ŝ i obuwie robocze 
Pracodawca jest zobowiązany dostarczać pracownikowi nieodpłatnie odzieŜ i obuwie robocze oraz 
środki ochrony indywidualnej, a takŜe informować go o celu i sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieŜą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indy-
widualnej reguluje Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.] 
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Pracodawca powinien dostarczać pracownikowi wyłącznie środki ochrony indywidualnej, które 
spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odzieŜ i 
obuwie robocze powinny spełniać wymagania  określone w Polskich Normach. 
 
Osoby kontrolujące budowę muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzieŜ roboczą i obuwie robo-
cze, a takŜe środki ochrony indywidualnej (p. hełm ochronny). 
 
− Roboty ziemne 
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów w czasie prowadzenia robót ziemnych 
związanych z budową przedmiotowej inwestycji: 

• W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niezabezpieczone naleŜy ogrodzić i 
umieścić napisy ostrzegawcze; 

• W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach, naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego; 

• W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinków, zamiast balustrad, posiadających po-
ręcze znajdujące się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej niŜ 
1,0m od krawędzi wykopu, teren robót moŜna oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub 
taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuŜ wykopu na wysokości 1,10m i w od-
ległości 1,0m od krawędzi wykopu; 

• W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z 
przepisami odrębnymi o głębokości powyŜej 4,0m naleŜy: 
- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzy-

krotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umoŜliwiające łatwy odpływ wód opado-
wych w kierunku od wykopu (analogicznie naleŜy uniemoŜliwić spływ takŜe przy wy-
kopach umocnionych; 

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zacho-
waniem bezpiecznego nachylenia w kaŜdym punkcie skarpy; 

- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuŜszej przerwie w pracy. 
• JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1,0m od poziomu terenu, naleŜy wykonać 

bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników; 
• Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urzą-

dzeniami słuŜącymi do wydobywania urobku jest zabronione; 
• KaŜdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy 

lub skarp; 
• Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niŜ 0,60m od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany wykopu są obu-
dowane i obciąŜenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są obudowane. 
• Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu dla wykopów nieobudowanych i 1,0m – dla wykopów obudo-
wanych obudowami dostosowanymi do takich obciąŜeń; 

• W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie naleŜy demontować od 
dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu, lub – jeŜeli obudowy 
stanowią całość – wyciągać stopniowo w sposób dostosowany do tempa zasypywania i 
przy uwzględnieniu wymaganych zagęszczeń; 
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• Zabezpieczenie z osobnych elementów moŜna usuwać jednoetapowo z wykopów wyko-

nanych: 
- w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niŜ 0,5m 
- w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niŜ 0,3m 

• Podgrzewanie, rozmraŜanie lub zamraŜanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z 
instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę i uzgodnioną z przedstawicie-
lami Zamawiającego; 

• Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmraŜanie lub zamraŜanie gruntu powi-
nien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, 
oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany; 

• Zakładanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębo-
kości poniŜej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi 
lub obudową prefabrykowaną; 

• MontaŜ rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poni-
Ŝej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób obudową prefabrykowaną, 

Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparką) 
• W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się 

nawisów gruntu. 
• Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 

0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu w obszarach nie umocnionych, w 
umocnionych – 1,0m od krawędzi odpowiedniej wytrzymałości obudowy; 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym naleŜy wyznaczyć w te-
renie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować 

• Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a elementami koparki, nawet w czasie po-
stoju jest zabronione, 

• Przebywanie w zasięgu elementów koparki w czasie jej pracy jest zabronione.   
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przyst ąpieniem do reali-
zacji robót szczególnie niebezpiecznych.  
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzeb-
nych umiejętności do jej wykonania, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy. 
Pracodawca - wykonawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien 
określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szcze-
gólnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczo-
nych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, szczegółowy instruktaŜ pracowników 
je wykonujących. osobą odpowiedzialną w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK  budowy. Na nim 
spoczywa obowiązek opracowania, wdroŜenia i przestrzegania odpowiedniego PLANU BEZPIE-
CZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie naleŜy stosować w 
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogą-
cych przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 
Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebez-
piecznych naleŜy umieścić znaki informujące o rodzaju zagroŜenia oraz stosować inne środki za-
bezpieczające przed skutkami zagroŜeń (siatki, bariery itp.). 
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego zagro Ŝenia 
zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, 
umo Ŝliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń 
Do prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, naleŜą prace w wykopach 
i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach utrudniających  
poruszanie i komunikację z otoczeniem o głębokości większej niŜ 2,0m. NaleŜy stosować odpo-
wiednią asekurację tych pracowników z poziomu terenu przy udziale odpowiednio przeszkolonych i 
przygotowanych, w tym sprzętowo, osób. 
 
Wykonujący roboty ziemne powinni mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek za-
lania, poŜaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a takŜe moŜliwość uzyskania niezwłocznej 
pierwszej pomocy medycznej. 
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