FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowa 2018

Obiekt: ul. Podmiejska, 64-100 Leszno

kanalizacja ogéInosptawna

Inwestor : Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno
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PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

kanalizacja ogélnosptawna

Budowa: Budowa 2018
Obiekt: ul. Podmiejska, 64-100 Leszno

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llos¢ { Jm. { Cena jednostkowa

Warto$¢ [ zt ]

Roboty towarzyszace rozbiorkowe - branzowe

KNR 405-03-15-05-00 3,00 metr s
Demontaz rurociagu betonowych kielichowych fi 500 uszczelnionych zaprawa cementowa w
wykopie pionowym

KNR 405-03-13-01-00 1,50 metfr s
Demontaz rur kamionkowych fi 200 L=1,0 m uszczelnionych zaprawa cementowa w wykopie
pionowym

KNR 405-04-09-01-01 1,00 kmpl
Demontaz studni rewizyjnej fi 1000 gtebokosci 3,0 m zurawiem 4 MG
Wycena wiasna 1,00 M3

Optata za wysypisko wraz z transportem zdemontowanych rur kanalizacyjnych i studni rewizyjnych

Wycena wiasna 1,00 Szt e
Transport zdemontowanych wtazow zeliwnych (1szt.) do MPWIK ul. Lipowa 76A

21

Sie¢ kanalizacji og6Inosptawnej

Roboty ziemne

KNNR N001-0202-08-10 408,36 M3 s
Roboty ziemne koparka podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci z

transportem wywrotka 10 Mg na odlegto$¢ do 1 km - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - 90%

catosci

KNNR N001-0307-04-00 4537 M3 s
Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gteb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z recznym
wydobyciem urobku - 10% catosci

KNNR N001-0206-04-10 4537 M3 e
Roboty ziemne z hatd koparka podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku
wywrotka 10 MG - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

KNNR N001-0208-02-10 226865 M3 s
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu odlegtos¢ okresla oferent

10 KNNR N001-0318-03-00 105,02 M3 e e
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gteb do 3,0 m z zageszczeniem w gruncie kat 1-2

11 KNNR N001-0214-04-00 288,07 M3 i s
Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zageszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie
kat 1-2

12 Wycena wiasna 393,00 M3 ————————
Zakup pospotki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu

13 KNNR N001-0527-01-00 300 KMpl e s

Montaz konstrukgji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki
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14 KNNR N001-0527-06-00 300 KmMpl e s
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki
15 KNNR N001-0529-01-00 300 KMpl e s
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagow i kanatow
16 KNNR N001-0529-06-00 300 KmMpl e s
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagéw i kanatow
2.2 Umocnienie wykopéw
17 Wycena wiasna 453,73 M3 e e ————
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomoca stalowej
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gt. 3,0 m, szerokosci 1,2 m grunt kat. I-IV
2.3 Odwodnienie wykopow - igtofiltry
18 KNNR N001-0605-01-00 80,00 SZt e e
Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gteb do 4,0 m + Pompowanie agregatem pompowo-
prézniowym wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow
2.4 Odwodnienie wykopdow - bezposrednio z wykopu
19 KNNR N001-0609-01-02 50,00 MEtr s e
Analogia drenaz z rur karbowanych PVC fi 100/91mm z otworami 1,5x5,0mm
20 KNNR N001-0618-01-00 1,00 SZt e e
Analogia studzienka drenazowa z rury fi 315 gleb 1,0 m
21 KNNR N001-0603-01-00 10,00 M- e st
Pompowanie wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow
2.5 Roboty montazowe sie¢
22 KNNR N004-1411-02-00 44T M3 e
Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm
23 KNNR N004-1308-07-10 3,00 Metr e s
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 500 SN8 lita faczony na wcisk w wykopie umocnionym
24 KNNR N004-1308-04-10 1,50 MEIr e e
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 SN8 lita taczony na wcisk w wykopie umocnionym
25 KNNR N004-1308-05-10 159,10 MEtr s i
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 SN8 lita faczony na wcisk w wykopie umocnionym
26 Wycena witasna 1,00 SZL e ———————
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kregow (beton C-35/45 W12) taczonych na
uszczelke gumowa ze stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym D-400, z prefabrykowana kineta i przej$ciami szczelnymi na rury PVC gtadkie - studnia
S0 UWAGA: studnia zakonczona pokrywa studzienna z otworem 1000/625
27 Wycena wiasna 1,00 SZE e e ————

Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kregow (beton C-35/45 W12) faczonych na
uszczelke gumowa ze stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym D-400, z prefabrykowana kineta i przejSciami szczelnymi na rury PVC gtadkie - studnia
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S$1 UWAGA: studnia zakonczona pokrywa studzienng z otworem 1000/625

Wycena wiasna 1,00 szt

Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kregow (beton C-35/45 W12) faczonych na
uszczelke gumowa ze stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym D-400, z prefabrykowana kineta i przejSciami szczelnymi na rury PVC gtadkie - studnia
S$2 UWAGA: studnia zakoriczona pokrywa studzienna z otworem 1000/625

29

Wycena wlasna 1,00 szt

Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kregow (beton C-35/45 W12) taczonych na
uszczelke gumowa ze stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym D-400, z prefabrykowana kineta i przej$ciami szczelnymi na rury PVC gtadkie - studnia
S$3 UWAGA: studnia zakonczona pokrywa studzienng z otworem 1000/625

30

Wycena wiasna 1,00 szt

Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kregow (beton C-35/45 W12) faczonych na
uszczelke gumowa ze stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym D-400, z prefabrykowana kineta i przejSciami szczelnymi na rury PVC gtadkie - studnia
S4 UWAGA: studnia zakoriczona pokrywa studzienna z otworem 1000/625

31

Wycena wiasna 1,00 szt

Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kregow (beton C-35/45 W12) taczonych na
uszczelke gumowa ze stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym D-400, z prefabrykowana kineta i przej$ciami szczelnymi na rury PVC gtadkie - studnia
S5 UWAGA: studnia zakonczona pokrywa studzienng z otworem 1000/625

32

KNNR N004-1322-05-10 3,00 szt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na weisk fi 315 w wykopie
umocnionym - nasuwka

33

KNNR N004-1321-05-10 1,00 szt
Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych zewnetrznych taczonych na wcisk fi 315 w wykopie
umocnionym - korek

34

KNNR N004-1322-04-10 1,00 szt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na wcisk fi 250 w wykopie
umocnionym - nasuwka

35

KNNR N004-1321-03-10 8,00 szt
Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych zewnetrznych taczonych na wcisk fi 200 w wykopie
umocnionym - korek

36

Wycena wiasna 2,00 kmpl
Szczelne potaczenie rury betonowej z PCV DN500mm poprzez zabezpieczenie z zewnatrz papa
termozgrzewalng (podwéjnie) miejsca potaczenia

37

Wycena wiasna 2,00 kmpl
Szczelne pofaczenie rury betonowej z PCV DN500mm poprzez wykonanie od wewnatrz naprawy
miejscowej tzw. "PACKERA" jako potaczenia szczelnego

2.6

Roboty towarzyszace

38

SPR 31133 7,00 m-g
Zuraw samochodowy 25-30 Mg - zabezpieczenie istniejacego stupa telekomunikacyjnego

39

Wycena wiasna 1,00 kmpl
Przepompowywanie naptywajacych $ciekdw podczas prac zwigzanych z montazem studni S0.
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40 Wycena witasna 6,00 SZt e ———————
Regulacja pionowa wiazéw kanatowych - prefabrykowanymi pierscieniami
41 Wycena wiasna 6,00 Kmpl s
Montaz pierscieni betonowych zabezpieczajacych wtaz przed przesunieciem w nawierzchni
nieutwardzonej
3 Przylacze kanalizacji ogéinosptawnej
3.7 Roboty ziemne
42 KNNR N001-0202-08-10 8,44 M3 s
Roboty ziemne koparka podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci z
transportem wywrotka 10 Mg na odlegtos¢ do 1 km - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - 90%
catosci
43 KNNR N001-0307-04-00 0,72 M3 e st
Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gteb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z recznym
wydobyciem urobku - 10% catosci
44 KNNR N001-0206-04-10 0,72 M3 e s
Roboty ziemne z hatd koparka podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku
wywrotka 10 MG - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu
45 KNNR N001-0208-02-10 3575 M3 s e
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu odlegtos¢ okresla oferent
46 KNNR N001-0318-03-00 259 M3 s
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gteb do 3,0 m z zageszczeniem w gruncie kat 1-2
47 KNNR N001-0214-04-00 385 M3 s
Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zageszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie
kat 1-2
48 Wycena witasna B,44 M3 e ———————
Zakup pospotki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu
3.8 Umocnienie wykopéw
49 Wycena wiasna T A5 M3 s e —————
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomoca stalowej
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gt. 3,0 m, szerokosci 1,1 m grunt kat. I-IV
3.9 Roboty montazowe przytacza
50 KNNR NO004-1411-01-00 0,55 M3 e s
Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 10 cm
51 KNNR NO004-1308-03-10 B0 MEtr e s
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 lita faczony na wcisk w wykopie umocnionym
52 KNNR N004-1321-03-11 3,00 SZE e s

Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewnetrznego taczonego na wcisk fi 200 w wykopie
umochionym
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53 KNNR NO004-1322-03-10 1,00 SZE e e
Ksztattki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na wcisk fi 200 w wykopie
umochnionym - nasuwka
3.10 Roboty towarzyszace
54 KNNR NO001-0508-01-00 8,00 M2 o e
Wyciecie ptatow darniny z transportem na odlegtosé do 0,5 km
55 KNNR NO001-0113-01-00 6,00 M2 e e
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka grub 15 cm
56 KNNR N001-0526-01-00 0,90 M3 e e
Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim spycharka
57 KNR 201-05-11-01-00 6,00 M2 e e
Transport darniny do 0,5 km
58 Wycena wiasna 1,00 Kmpl e e

Wypetnienie pianobetonem istniejacego odcinka przylacza kanalizacji ogélnosptawnej - wytaczenie z
eksploatacji

Wartos¢ kosztorysowa robét




