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3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora — Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie — umowa
INW-I-U/0026/2018;

aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500, dostarczony przez inwestora;

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

protokét z narady koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym;

porozumienie w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach
gminnych nr 169,682 i 335/8, wydane przez Waéjta Gminy Lipno

uzgodnienie z Zarzadem Drég Powiatowych

warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 335/8, potozonej na os.
Lipowym w Moérkowie, wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
w Lesznie - nr INW-R/331/2018 z dnia 23.03.2018r.;

kserokopia z opracowania ,,Dokumentacja geotechniczna dla budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mérkowo i
wsi Lipno, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie”, wykonanego przez pracownie SOL-SERWIS  Uslugi
Geologiczne i Geotechniczne w 2007 roku;

uzgodnienia z Inwestorem.

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach o nr ewid. 169 i 682 w obrebie

Lipno i na dz. 335/8 w obrebie Morkowo, od istniejacego krocca kanalizacyjnego (oznaczenie A)
na dziatce 169 do studni S5

DANE OGOLNE
DLUGOSC SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PE RC @ 200mm L=398m
DLUGOSC SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PVC @ 200mm L=1278m
LICZBA PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH dn1200 5 szt.

3.3. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.3.1. Projektowana trasa i wiaczenie do sieci

Nowoprojektowana sie¢ o $rednicy 8200mm, wigczona zostanie do istniejgcego krocca sieci kanalizacii

sanitarnej PVC ¢200mm ( oznaczenie ,A”), znajdujacego sie na dziatce 169, a wyprowadzonego
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w kierunku dziatki 682. W odlegtosci 1,2 m za kroccem ,A” zostanie zamontowana studzienka S1. Sie¢
poprowadzona bedzie w poboczu rowu na dziatce 682, wzdtuz granicy dziatki 162/4 — do studzienki S2.
Odcinek S1-S2 zostanie wykonany za pomoca przewiertu sterowanego. Komora robocza do wykonania
przewiertu o wymiarach 1,8m x 2,7m zlokalizowana bedzie na dziatce 169 ( pokazano na planie — rys.
01).

Dalszy odcinek sieci S2-S5 zlokalizowany bedzie w drodze gminnej na dziatce 335/8.

Poniewaz sie¢ prowadzona jest na duzej gtebokosci, pomiedzy studniami zamontowac¢ nalezy trojniki
T1-T3 do podtaczenia w przysztosci odprowadzenia Sciekéw z poszczegdinych posesji. Trojniki
przedtuzy¢ odcinkami przewodow kanalizacyjnych dn160 do poziomu okoto 1,5 m ponizej terenu
| zaslepiC.

W studzienkach S3, S4 i S5 uksztattowaC kinety w kierunkach potencjalnych wigczen przytaczy.
W studzience S5 wykona¢ za$lepienie w kinecie ,na przelot”.

Na wigczeniach do studni wykona¢ przejécia szczelne.

3.3.2. Materiaty
e sie¢ sanitarng projektuje:
o na odcinku A-S1 i S2-S5 z rur z tworzywa sztucznego PVC o $rednicy nominalnej
dn200, $ciance z litego materiatu i sztywnosci 8 kN/m2
o naodcinku S1-S2 z rur do przewiertu — z PE RC dwuwarstwowych SDR11, dn200
e zaprojektowano studzienki kanalizacyjne o $rednicy @ 1200mm; zamontowa¢ studnie
z betonu(B45) lub polimerbetonu, posiadajace petne dno z gotowa kinetg (stanowigce monolit),
potgczenia elementéw studni na uszczelki gumowe. Studnia musi by¢ wyposazona w stopnie
witazowe Zeliwne, zamontowane fabrycznie. Na zwienczeniu studni zamontowa¢ wiaz zeliwny
typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym (B45) oraz pierScieniem zabezpieczajacym

prefabrykowanym betonowym.

3.3.3. Posadowienie

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy zabezpieczy¢ stalowa,
przestawng obudowg systemowa.

Sie¢ jest projektowana ponizej poziomu wod gruntowych.

Ze wzgledu na wystepujace w odwiertach gliny piaszczyste, odwodnienie wykopu planuje sie
zapomocg drenazu poziomego, a W miejscach, gdzie pojawi sie warstwa przepuszczalna,

to za pomocag igtofiltrow.



Posadowienie kanatu na zageszczonej podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci 150 mm.

W podsypce nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wypetnienie wokot rur oraz obsypke do wysokosci 300mm powyzej gornej krawedzi rury nalezy
wykonac z piasku lub zwiru zageszczonego do 98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Materiat obsypki musi spetniac te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Wykop nalezy zasypac piaskiem drobnym, zages$ci¢ do wskaznika 1s=0,97, a warstwe o grubosci 0,15m
pod nawierzchnig asfaltowa wykona¢ o wskazniku zageszczeniu Ig=1.

Posadowienie studni na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 100mm.

Ponadto posadowienie rur i studni nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami ich producentdw.
Zageszczenie kolejnych warstw obsypek i zasypek musi podlegac odbiorowi.

Projektuje czeSciowg wymiane gruntu - 50%.

Nawierzchnie dziatki 335/8 i pobocze dziatki 682 ( w miejscu komory roboczej i studni) nalezy

przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Przekrdj wykopu
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3.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | ODWODNIENIE WYKOPOW

Dno wykopdw znajdowac sie bedzie w warstwie glin piaszczystych lub - czesciowo - piaskéw drobnych.
Woda gruntowa w odwiertach nr 19 i 20 znajduje sie powyzej poziomu posadowienia kanalizacj,
na gtebokosci ok. 2,0 m ponizej terenu. Odprowadzenie wod deszczowych w gruntach gliniastych
wykonac za pomocg drenazu poziomego , utozonego w dnie wykopu, a w miejscach piaskéw drobnych
za pomocaq igtofiltrow.

Drenaz wykona¢: z rur drenarskich dn100, obsypka 0,15m. Tymczasowg studnie, zbierajacq wode
z wykopow, zamontowa¢ w poblizu studni S1; studnie te wykona¢ z kregdw betonowych dn400. Wode
ze studni zbierajgcej przepompowywac do istniejacej studni S0, znajdujacej sie za pasem drogi —dz.

169- 0 wspotrzednych 112,21/107,54; uzyska¢ zgode z MPWIK na odprowadzenie tych wod.

3.5. ISTNIEJACE UZBROJENIE.

Na osiedlu Lipowym w Morkowie wystepuijg sieci: wodociggowa oraz energetyczne i telekomunikacyjne.
Wszystkie wystepujace skrzyzowania projektowanych sieci z uzbrojeniem wykazanym na mapach
geodezyjnych pokazano na profilach sieci. W miejscach zblizen do istniejacych sieci podziemnych
wykopy wykonywac recznie. Wszelkie kolizje rozwigzywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem wtascicieli

kolidujacych urzadzen. Zachowa¢ normatywne odlegtosci.

3.6. UWAGI KONCOWE

e roboty wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania odbioru sieci
wodociggowych” oraz “Warunkami technicznymi wykonania odbioru sieci kanalizacyjnych”,
zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z 2001r. oraz przy zachowaniu aktualnie obowigzujacych przepisow BHP

o realizacje przedsiewzigcia prowadzic w sposob nie powodujacy  degradacii
oraz nie naruszajacy istniejacych zasobow $rodowiska

e prace budowlane prowadzic w taki sposob, aby nie spowodowaC dodatkowego

zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego w trakcie wykonywania wykopow

OPRACOWAL.: mgr inz. Maria Sacha






INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE INSTALACJI
SANITARNYCH.

Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji:

1. Roboty przygotowawcze

szczeg6towe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym

wizja lokalna w terenie

zawiadomienie wiascicieli istniejacych sieci o przystapieniu do robot
wyznaczenie trasy sieci

wykonanie drég dojazdowych

wyznaczenie miejsca sktadowania rur

zwiezienie rur na plac budowy

2. Roboty ziemne i montazowe:

wykonanie wykopdw pod nadzorem inspektora nadzoru
zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi
odbidr techniczny wykopdw

wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci ktadek
wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow
wykonanie podtoza pod rury

odbiér techniczny podtoza

montaz rur

wykonanie obsypki

odbiér techniczny obsypki

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

zasypanie wykopow

odtworzenie terenu do stanu takiego, jak przed rozpoczeciem robot

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas wystapienia:

e zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopow

e zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem rur w wykopach gtebokich

e zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddw podziemnych elektroenergetycznych

e zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:

przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie
BHP
przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlana, zwracajac uwage na
warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robét
calos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych "SGGIK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi
W rozporzadzeniach
przestrzega¢, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu, itp.
na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
w trakcie wykonywania robdt nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace robét ziemnych i pracy w
wykopach, a przede wszystkim:

o zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw i tablic
informacyjnych
ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych
zwracaé uwage na niezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie
wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem
na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegotowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci
e bezwzglednie nalezy dostosowaé si¢ do uwag i zalecert zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi
jednostkami
stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

OPRACOWAL: mgr inz. Maria Sacha



