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OPIS TECHNICZNY 

 

Do projektu modernizacji rurociągu wody surowej na terenie ujęcia wody surowej  

w Strzyżewicach gm. Święciechowa, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Lesznie, odcinka od realizowanej drogi ekspresowej S5, do SUW w Strzyżewicach. 

 

1. Podstawa opracowania. 

 
- Umowa o wykonanie dokumentacji, uzgodnienia z MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie, 

- obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania. 

 

2. Zakres opracowania. 

 
Rurociąg wody surowej ujęcia wody w Strzyżewicach, Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, na odcinku realizowanej drogi ekspresowej S5, do 

SUW w Strzyżewicach wraz ze studnią odpowietrzającą DN1200 mm, odwadniającą DN1000 mm  

i hydrantami ppoż. DN80. 

Przedmiotowy rurociąg przewidziany do modernizacji przedstawiony został na projekcie 

zagospodarowania terenu I i II (rys. nr 1 i 2) i zmodernizowany zostanie w ramach zgłoszenia robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 

 

3. Rurociąg materiał, armatura. 

 
 Istniejący rurociąg stalowy DN500 w ramach planowanej modernizacji należy usunąć,  

a w jego miejsce pobudować nowy rurociąg z zastosowaniem rur PE100, SDR17,  PN10, DN500 

(średnica zewnętrzne), łączonych przez zgrzewanie doczołowe. Usytuowanie rurociągu przedstawia 

projekt zagospodarowania terenu I i II (rys. nr 1 i 2), natomiast jego posadowienie przedstawia profil 

podłużny rurociągu (rys. nr 3). 

 Modernizowany rurociąg połączyć z istniejącym rurociągiem PEHD DN500 (przebudowa po 

nowej trasie w ramach budowy trasy S5 i przebudowy rurociągu w rejonie SUW w Strzyżewicach – 

odrębne opracowania), w miejscach oznaczonych węzłami W0 i W4. Projektowane ww. węzły wraz  

z węzłami W1- W3, wyposażyć w armaturę oraz studnię odpowietrzającą i odwadniającą zgodnie  

z rys. nr 4 - 6. Stosować armaturę i kształtki z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie 

powłokami epoksydowymi zgodnie z „Wytycznymi projektowymi…” MPWiK w Lesznie. Dodatkowo  

w miejscu istniejącego hydrantu (węzeł W1) oraz przy studni odwadniającej (węzeł W3), zamontować 

hydrant nadziemny DN80, zgodnie z rys. nr 4 i 5. Zastosować hydranty z podwójnym zamknięciem  

i zabezpieczeniem w przypadku złamania w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczone 

fabrycznie przed korozją emalią koloru czerwonego o min. gr. warstwy 250 m. Stosować armaturę 

min. klasy Jafar, AVK, Hawle. 

 Projektowaną studnie odpowietrzającą DN1200, wykonać z prefabrykowanych kręgów  

z betonu klasy C35/45, wykonywanych jako elementy monolityczne. Kręgi studni łączyć na uszczelki 



gumowe gwarantujące całkowitą szczelność. Studnię wyposażyć w zawór napowietrzająco - 

odpowietrzający, 2-stopniowy, automatyczno – kinetyczny DN100 typ 701/50 prod. AVK. 

 

UWAGA !  

Wykonawca w ramach zadania dostarczy 2 ww. zawory – drugi przekaże Inwestorowi, jako rezerwowy 

na wypadek awarii i konieczności szybkiej wymiany armatury. 

 

 Projektowane zasuwy  wyposażyć w obudowy teleskopowe, które przykryć należy skrzynkami 

ulicznymi do zasuw ze znaczkiem „W”, zabezpieczonymi kręgami betonowymi DN400. Projektowane 

trójniki zabezpieczyć betonowymi blokami oporowymi. Kształtkę żeliwną oddzielić od bloku oporowego 

podwójną warstwą folii LDPE. 

 Projektowane urządzenia i materiały, spełniać muszą warunki „Wytycznych projektowania  

i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ” MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie. 

 

3.1 Rezerwowe przepusty rurowe. 

 
 W ramach planowanej modernizacji rurociągu wody surowej, zakłada się także ułożenie 

rezerwowych przepustów rurowych o średnicach DN110 i DN40 (np. PE GRK 110 N450 i OPTO 

HDPE40), łączonych na złączki systemowe producenta przewodów. Usytuowanie przepustów 

przedstawia projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1 i nr 2), natomiast ich posadowienie 

przedstawia profil podłużny rurociągów i przekrój przez wykop (rys. nr 3 i 7). Przepusty na początku  

i końcu zabezpieczyć korkami zamykającymi (przepust DN110) i końcówkami HDPE z zaworami 

(przepust DN40). 

 

4. Technologia robót, próba szczelności, dezynfekcja rurociągu. 

 
 Planowaną modernizację, rozpocząć od węzła W0, z którego po odkryciu istniejącego 

rurociągu PEHD500 na długości ok. 1,0 m, zdemontować należy łącznik RK DN500 i tuleję PEHD 

DN500 z luźnym kołnierzem stalowym DN500. Zdemontowany zestaw po oczyszczeniu przekazać 

należy Inwestorowi. 

 Po ułożeniu przewodu wraz z zaprojektowanymi węzłami i studnią odwadniającą oraz 

odwadniająca, wykonać próbę szczelności rurociągu - ciśnienie próbne powinno wynosić 1 MPa. 

Napełnianie rurociągu wodą rozpocząć od węzła W0, doprowadzając ciśnienie do wysokości ciśnienia 

roboczego. Pod tym ciśnieniem, po uprzednim zamknięciu zasuwy przy trasie S5, zostawić rurociąg 

kilka godzin w celu ustabilizowania się ciśnienia. Temperatura wody nie może przekraczać 20
o
C. 

Następnie, po odpowietrzeniu rurociągu ciśnienie należy systematycznie zwiększać do wysokości 

ciśnienia próbnego (1MPa) montując w węźle W4 zestaw do podnoszenia i kontroli ciśnienia. Podczas 

tłoczenia należy zamknąć zawór na przewodzie do manometru ponieważ uderzenia tłoka pompy 

niszczą manometr. Próbę uznaje się za pozytywną, gdy ciśnienie próbne w układzie nie zmieni się 

przez okres co najmniej 30 min. Po zakończeniu próby ciśnienie zmniejszać powoli w sposób 

kontrolowany do całkowitego opróżnienia badanego odcinka. 



 Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej próby szczelności, należy przewód przepłukać 

używając do tego wody surowej ujmowanej na ujęciu, usuwając ją odwodnieniem w węźle W3  

i zestawem do próby ciśnienia w węźle W4. Wodę po zakończeniu płukania poddać badaniom 

fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, że woda nie odpowiada warunkom 

wody surowej przeprowadzić dezynfekcję przewodu. Proces dezynfekcji powinien być 

przeprowadzony przy użyciu roztworów wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu 

sodu, przy czasie kontaktu wynoszącym min. 24 godziny. Roztwór do rurociągu wlać można przez 

hydrant nadziemny DN80 w węźle W1, przez trójnik DN500/100 odpowietrznika oraz przez zestaw do 

próby ciśnienia.  Zalecane stężenie roztworu to 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrów wody. Po min. 

24-godz. kontakcie, pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ca. 10 mg Cl2/dm
3
. Po zakończeniu 

dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy go ponownie przepłukać. Szczegółowe warunki 

płukania i ewentualnej dezynfekcji uzgodnić z dostawcą wody.  

 

5. Roboty ziemne. 

 
Rurociąg układać w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczanych przed oberwaniem 

obudowami skrzyniowymi typu boks (tzw. szalunkami). Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu 

przy jednoczesnym wydobywaniu istniejącego / likwidowanego stalowego rurociągu zwrócić uwagę, 

aby nie przegłębiać wykopu. Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku o grubości 10 cm. Urobek 

składować z jednej strony wykopu (przeciwległa strona do przepustów rurowych) w odległości 

minimum 0,6 m od krawędzi wykopu. W końcowej fazie zasypywania rurociągu, przy głębokości ok. 

1,0 m p.p.t., szalunek należy usunąć a wykop od strony przepustów rurowych poszerzyć górą o ok. 

1,0 m (skarpa 1:1) w celu ułożenia przepustów rurowych DN110 i DN40. Głębokość posadowienia 

przepustów to 0,8 : 1,0 m  p.p.t. . 

Na podstawie wcześniejszej modernizacji odcinka rurociągu DN500 (PEHD500) oraz 

usuwanych awarii, zakłada się brak konieczności wymiany gruntu oraz brak konieczności odwadniania 

wykopów. W przypadku ewentualnego wystąpienia wody gruntowej i konieczności osuszenia wykopu, 

zastosować pompowanie przy użyciu igłofiltrów o średnicy 50 mm w rozstawieniu co 1,0 m, 

wpłukiwanych bezpośrednio w grunt na gł. min. 1,0 m poniżej posadowienia rurociągu. 

Pompowanie oraz potrzeba ewentualnej wymiany gruntu potwierdzona musi być zgodą 

powołanego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, reprezentującego Inwestora.  

 

6. Układanie rurociągu, obsypka i zasypka. 

 
  Przewody układać na podłożu całkowicie odwodnionym  z wyprofilowanym dnem na łożysko 

nośne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. 

Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 

niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości.  

  Po sprawdzeniu prawidłowości spadku ułożonej rury należy wykonać jej stabilizację poprzez 

wykonanie obsypki z piasku do wysokości 20 cm ponad wierzch rury. W końcowej fazie robót zasypkę 

uzupełnia się do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem 



dostępu do dołka montażowego, które ulegają zasypaniu piaskiem po wykonaniu próby szczelności 

złączy. 

  Warstwę ochronną wykonywać warstwami o grubości nieprzekraczającej 1/3 średnicy rury, 

starannie ją ubijając z obu stron rury. 

   Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie obsypki w tzw. „pachach”. Podbijanie  

w „pachach” należy wykonywać podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijaków metalowych lub 

mechanicznych dopuszczalne jest w odległości poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne 

może być przeprowadzone sprzętem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury. 

Po wykonaniu obsypki, ułożyć na niej taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z napisem „woda”  

i z metalowym wkładem. Wkładkę metalową podłączyć do zasuw. To samo dotyczy przepustów 

rurowych, nad którymi na wysokości 30 cm od góry rury DN110, ułożyć należy taśmę ostrzegawczą 

koloru pomarańczowego z napisem „telefon / światłowód”. 

 Jak wcześniej wspomniano, zasypkę wykonywać należy gruntem rodzimym, warstwami  

z jednoczesnym zagęszczeniem i wyciąganiem obudów skrzyniowych. Stopień zagęszczenia wykopu 

nie może być mniejszy niż MP = 95%. W przypadku wystąpienia gruntu uniemożliwiającego jego 

prawidłowe zagęszczenie, dokonać jego wymiany w zakresie ustalonym z powołanym Inspektorem 

nadzoru budowy. 

 

7. Uwagi końcowe. 

 
  Po ułożeniu rurociągów i przed ich zasypaniem wykonać geodezyjne prace inwentaryzacyjne. 

O przystąpieniu do robót zawiadomić MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie oraz zainteresowane 

jednostki branżowe. Wszelkie odchyłki od dokumentacji projektowej, uzgadniać z autorem 

dokumentacji projektowej oraz MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie. 

 

 

Projektant :    

   

         


