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Zgodnie z artykułem 20 ustęp 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane   (tekst 
jednolity; Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że 
projekt budowlany rurociągu tłocznego wody surowej, zlokalizowanego w drodze o nr ewid. 223/6 oraz 
odcinków rurociągów tłocznych wody surowej usytuowanych na terenie SUW STRZYŻEWICE (działka 
o nr ewid 208/1), gm. Święciechowa, został sporządzony zgodnie obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
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 OPIS TECHNICZNY 

 
do projektu odcinka rurociągu tłocznego wody surowej, zlokalizowanego w drodze o nr ewid. 

223/6 oraz odcinków rurociągów tłocznych wody surowej usytuowanych na terenie SUW 
STRZYŻEWICE (działka o nr ewid 208/1), gm. Święciechowa.  

 
1. Podstawa opracowania. 

 
-     zlecenie Inwestora  
-     aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, dostarczony przez Inwestora  
-     WTP do sieci wodociągowej wydane przez MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie  
      nr ZR-R/928/2016 z dnia 23.12.2016 r. 
-     Uzgodnienie Urzędu Gminy Święcichowa      
-     Decyzja nr ZP.6733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z  
-     Odpis Protokołu z Narady Koordynacyjnej w Sprawie z dnia 30.01.2017 r. 
-     obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania, 
-     uzgodnienia z MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie. 
 
 

2. Zakres opracowania. 
 

Projekt odcinka rurociągu tłocznego wody surowej, zlokalizowanego w drodze o nr ewid. 223/6 
oraz odcinków rurociągów tłocznych wody surowej usytuowanych na terenie SUW STRZYŻEWICE 
(działka o nr ewid 208/1), gm. Święciechowa. 

Przedmiotowe rurociągi przewidziane do modernizacji, przedstawione zostały na projekcie 
zagospodarowania terenu (rys. nr 1) i zmodernizowane zostaną w ramach wydanego pozwolenia na 
budowę. 

 
 

3. Opis techniczny. 
 
3.1. Rurociągi tłoczne wody surowej. 
 
 Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK w Lesznie, z uwagi na częściowe 
usytuowanie istniejącego rurociągu wody surowej stalowego DN 500 na terenie prywatnej działki o nr 
ewid. 583/4 (planowanej do podziału geodezyjnego przez jego Właściciela) oraz ze względu na zły 
stan techniczny, konieczna była jego przebudowa. 
 Nowoprojektowany rurociąg wody surowej zaprojektowano w drodze gminnej o nr ewid. 223/6 
(od węzła W4 proj. rurociągu PEHD DN 500 wg odrębnego opracowania), dalej sieć poprowadzono po 
terenie działki o nr ewid. 208/1 na terenie SUW (będącej własnością MPWiK w Lesznie), aż do 
włączenie w istniejący rurociąg stalowy DN 400, w istniejącej komorze przy budynku stacji.  
 W ramach przedmiotowej inwestycji ulegnie również zmiana obecnego układu zasilania w 
wodę Stacji Uzdatniania Wody. Odcinek rurociągu stalowego DN 500, doprowadzający wodę ze 
studni M-2 i M-1, M-4, Pd1 ulegnie likwidacji, natomiast pobudowany zostanie nowy odcinek rurociągu 
od studni M-2 do węzła W3. Przedmiotowy odcinek rurociągu w węźle W7 zostanie połączony również 
z istniejącym rurociągiem stalowym DN 250, doprowadzający wodę ze studni M-1, M-4, Pd1. 
Nowoprojektowany odcinek zostanie poprowadzony po trasie istniejącego rurociągu tłocznego 
stalowego DN 500, który w ramach planowanej modernizacji należy usunąć z gruntu.  
 Zaprojektowano również awaryjny odcinek rurociągu wody surowej od węzła W4 do węzła W6 
- do włączenia w istniejący rurociąg stalowy DN 350 doprowadzający wodę ze SUW do zbiorników 
wody czystej. Nowoprojektowanym rurociągiem awaryjnym woda dostarczana będzie bezpośrednio 
do zbiorników wody czystej bez uzdatnienia w przypadku wyłączenia Stacji na czas awarii/remontu lub 
innych zdarzeń losowych. Przedmiotowy odcinek rurociągu podczas prawidłowej pracy Stacji będzie 
zamknięty. W obrębie węzła W4, za projektowaną zasuwą odcinającą DN 300, zaprojektowano 
odwodnienie omawianego odcinka rurociągu. Z uwagi na głębsze posadowienie rurociągu wody 
surowej od istniejącej w pobliżu sieci kanalizacji deszczowej DN 200, woda spuszczana będzie do 
zaprojektowanej betonowej studni odwodnieniowej z betony C35/45, W8, z której to konieczne 
będzie,za pomocą pomy przepompowywanie wody do przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej. 
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Istniejące rurociągi wyłączone z eksploatacji należy pozostawić w gruncie zaślepiająć końcówki 
kołnierzami ślepymi. 
      Przedmiotowe prace związane z budową nowych rurociągów tłocznych wody surowej  
nie mogą spowodować utrudnień i wyłączenia Stacji z eksploatacji.  
 
 
Zaprojektowano następujące średnice rurociągów tłocznych wody surowej: 
 
- od węzła W1 do węzła W3 – rury PEHD100, SDR17, PN10, DN 500 (średnica zewnętrzna),  

                    L = 94,90m, 

- od węzła W3 do węzła W4 – rury PEHD100, SDR17, PN10, DN 560 (średnica zewnętrzna),  

                   L = 97,16m,  

- od węzła W4 do węzła W5 -  DN 500 (średnica zewnętrzna) – kształtki żeliwne, 

          L = 1,85m, 

- od węzła W4 do węzła W6 – rury PEHD100, SDR17, PN10, DN 315 (średnica zewnętrzna),  

                    L = 41,75m, 

- od węzła W3 do węzła W7 – rury PEHD100, SDR17, PN10, DN 315 (średnica zewnętrzna), 

                    L = 27,54m, 

- od węzła W7 do węzła W9 -  rury PVC-U, SDR26, PN10, DN 160 (średnica zewnętrzna),  

          L = 7,53m. 

 
Zaprojektowane rury PE należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe, natomiast rury PVC – U 
ciśnieniowe należy łączyć kielichowo na uszczelkę gumową. Dokładny przebieg projektowanych 
rurociągów przedstawia projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1), natomiast ich posadowienie 
przedstawiają profile podłużne rurociągów (rys. nr 2,3). 
 
 W węzłach stosować armaturę i kształtki z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego 
antykorozyjnie powłokami epoksydowymi zgodnie z „Wytycznymi projektowymi…” MPWiK w Lesznie. 
Dodatkowo w węźle W4 należy zamontować hydrant nadziemny DN 80 sztywny z podwójnym 
zamknięciem z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczony fabrycznie przed korozją emalią koloru 

czerwonego o min. gr. warstwy 250 m. Hydrant wyposażyć w zasuwę odcinającą DN 80 na której 
zamontować należy obudowę teleskopową, a następnie przykryć ją skrzynką uliczną do zasuw ze 
znaczkiem „W”.  
Stosować armaturę min. klasy Jafar, AVK, Hawle, lub równoważne.  
 
 Projektowane w węzłach zasuwy wyposażyć w obudowy teleskopowe, które przykryć należy 
skrzynkami ulicznymi do zasuw ze znaczkiem „W”, zabezpieczonymi kręgami betonowymi DN400. 
Projektowane trójniki zabezpieczyć betonowymi blokami oporowymi. Kształtkę żeliwną oddzielić od 
bloku oporowego podwójną warstwą folii LDPE. 
  
 Projektowaną studnię odwadniającą DN1000, wykonać z prefabrykowanych kręgów z betonu 
klasy C35/45, wykonywanych jako elementy monolityczne. Kręgi studni łączyć na uszczelki gumowe 
gwarantujące całkowitą szczelność. Studnię zwieńczyć włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym 
DN 400. Studnie należy wyposażyć w stalowe stopnie złazowe dwustopowe w otulinie PE.    
 
 Projektowane urządzenia i materiały, spełniać muszą warunki „Wytycznych projektowania  
i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ” MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie. 
 
 Dla oznakowania sieci należy w odległości 30 cm na nią ułożyć niebieską taśmę 
ostrzegawczą. Składowanie, transport oraz montaż prowadzić zgodnie z wytycznymi transportu  
i składowania określonymi przez producenta rur i armatury. 
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3.2. Rezerwowe przepusty rurowe. 

 
 W ramach planowanej modernizacji rurociągów wody surowej, zakłada się także ułożenie 
rezerwowych przepustów rurowych o średnicach DN110 i DN40 (np. PE GRK 110 N450 i OPTO 
HDPE40), łączonych na złączki systemowe producenta przewodów. Usytuowanie przepustów 
przedstawia projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1), natomiast ich posadowienie przedstawia 
profile podłużne rurociągów i przekrój przez wykop (rys. nr 6). Przepusty na początku i końcu 
zabezpieczyć korkami zamykającymi (przepust DN110) i końcówkami HDPE z zaworami (przepust 
DN40). 
 
 
 
4. Technologia robót, próba szczelności, dezynfekcja rurociągu. 

 
 Planowaną modernizację, rozpocząć od węzła W7, w którym należy połączyć się z istniejącym 
rurociągiem stalowym DN 250. 
 Po ułożeniu przewodów wraz z zaprojektowanymi węzłami, bez łączenia rurociągów w 
węzłach W1, W5,W6, W9, wykonać próbę szczelności rurociągu - ciśnienie próbne powinno wynosić  
1 MPa. Napełnianie rurociągu wodą rozpocząć od węzła W7 (poprzez sieć DN 250), doprowadzając 
ciśnienie do wysokości ciśnienia roboczego. Pod tym ciśnieniem, po uprzednim zaślepieniu końcówek 
rurociągów w ww. węzłach W1, W5, W9, oraz zamontowaniu w węźle W6 zasuwy odcinającej DN 
350,  zostawić rurociąg kilka godzin w celu ustabilizowania się ciśnienia. Temperatura wody nie może 
przekraczać 20

o
C. Następnie, po odpowietrzeniu rurociągu ciśnienie należy systematycznie zwiększać 

do wysokości ciśnienia próbnego (1MPa) montując w węzłach W1, W5, W6, W9, zestawy do 
podnoszenia i kontroli ciśnienia. Podczas tłoczenia należy zamknąć zawory na przewodach do 
manometrów ponieważ uderzenia tłoka pompy niszczą manometr. Próbę uznaje się za pozytywną, 
gdy ciśnienie próbne w układzie nie zmieni się przez okres co najmniej 30 min. Po zakończeniu próby 
ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany do całkowitego opróżnienia badanego odcinka. 
 Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej próby szczelności, należy przewód przepłukać 
używając do tego wody surowej z rurociągu DN 250, usuwając ją poprzez hydrant w węźle W4 i 
zestawy do próby ciśnienia w węzłach W1, W5, W6, W9. Wodę po zakończeniu płukania poddać 
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, że woda nie odpowiada 
warunkom wody surowej przeprowadzić dezynfekcję przewodu. Proces dezynfekcji powinien być 
przeprowadzony przy użyciu roztworów wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu 
sodu, przy czasie kontaktu wynoszącym min. 24 godziny. Roztwór do rurociągu wlać można przez 
hydrant nadziemny DN80 w węźle W4, oraz przez zestawy do próby ciśnienia.  Zalecane stężenie 
roztworu to 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrów wody. Po min. 24-godz. kontakcie, pozostałość chloru 
w wodzie powinna wynosić ca. 10 mg Cl2/dm

3
. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z 

przewodu należy go ponownie przepłukać. Szczegółowe warunki płukania i ewentualnej dezynfekcji 
uzgodnić z dostawcą wody. Po przeprowadzeniu tych czynności należy połączyć nowobudowane 
rurociągi z rurociągami istniejącymi, tj. w węzłach W5, W6, W9. Węzeł W1 – jeżeli dalsza realizacja 
rurociągu PEHD DN 500 (wg odrębnego projektu) będzie odsunięta na dalsze lata, wówczas 
nowobudowany rurociąg należy połączyć z rurociągiem istniejącym stalowym DN 500 wg schematu 
węzła W1a. Jeżeli będzie realizowana dalsza budowa sieci, wówczas węzeł należy wykonać zgodnie 
ze schematem węzła W1. Połączenia rurociągów należy wykonać bardzo ostrożnie, gdyż 
wykonywane będą po próbie szczelności i  dezynfekcji.      
 

5. Roboty ziemne. 

 
Rurociąg układać w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczanych przed oberwaniem 

obudowami skrzyniowymi typu boks (tzw. szalunkami). Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu 
przy jednoczesnym wydobywaniu istniejącego / likwidowanego stalowego rurociągu zwrócić uwagę, 
aby nie przegłębiać wykopu. Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku o grubości 10 cm. Urobek 
składować z jednej strony wykopu (przeciwległa strona do przepustów rurowych) w odległości 
minimum 0,6 m od krawędzi wykopu. W końcowej fazie zasypywania rurociągu, przy głębokości ok. 
1,0 m p.p.t., szalunek należy usunąć a wykop od strony przepustów rurowych poszerzyć górą o ok. 
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1,0 m (skarpa 1:1) w celu ułożenia przepustów rurowych DN110 i DN40. Głębokość posadowienia 
przepustów to 0,6 : 0,9 m  p.p.t. . 

Na podstawie wcześniejszej modernizacji odcinka rurociągu DN500 (PEHD500) oraz 
usuwanych awarii, zakłada się brak konieczności wymiany gruntu oraz brak konieczności odwadniania 
wykopów. W przypadku ewentualnego wystąpienia wody gruntowej i konieczności osuszenia wykopu, 
zastosować pompowanie przy użyciu igłofiltrów o średnicy 50 mm w rozstawieniu co 1,0 m, 
wpłukiwanych bezpośrednio w grunt na gł. min. 1,0 m poniżej posadowienia rurociągu. 

Pompowanie oraz potrzeba ewentualnej wymiany gruntu potwierdzona musi być zgodą 
powołanego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, reprezentującego Inwestora.  
 

6. Układanie rurociągu, obsypka i zasypka. 

 
  Przewody układać na podłożu całkowicie odwodnionym  z wyprofilowanym dnem na łożysko 
nośne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. 
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 
niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości.  
  Po sprawdzeniu prawidłowości spadku ułożonej rury należy wykonać jej stabilizację poprzez 
wykonanie obsypki z piasku do wysokości 20 cm ponad wierzch rury. W końcowej fazie robót zasypkę 
uzupełnia się do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem 
dostępu do dołka montażowego, które ulegają zasypaniu piaskiem po wykonaniu próby szczelności 
złączy. 
  Warstwę ochronną wykonywać warstwami o grubości nieprzekraczającej 1/3 średnicy rury, 
starannie ją ubijając z obu stron rury. 
   Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie obsypki w tzw. „pachach”. Podbijanie  
w „pachach” należy wykonywać podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijaków metalowych lub 
mechanicznych dopuszczalne jest w odległości poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne 
może być przeprowadzone sprzętem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury. 
Po wykonaniu obsypki, ułożyć na niej taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z napisem „woda”  
i z metalowym wkładem. Wkładkę metalową podłączyć do zasuw. To samo dotyczy przepustów 
rurowych, nad którymi na wysokości 30 cm od góry rury DN110, ułożyć należy taśmę ostrzegawczą 
koloru pomarańczowego z napisem „telefon / światłowód”. 
 Jak wcześniej wspomniano, zasypkę wykonywać należy gruntem rodzimym, warstwami  
z jednoczesnym zagęszczeniem i wyciąganiem obudów skrzyniowych. Stopień zagęszczenia wykopu 
nie może być mniejszy niż MP = 95%. W przypadku wystąpienia gruntu uniemożliwiającego jego 
prawidłowe zagęszczenie, dokonać jego wymiany w zakresie ustalonym z powołanym Inspektorem 
nadzoru budowy. 
 
7. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem. 

 
Na trasie projektowanych rurociągów występują kolizje z kablami energetycznymi  oraz siecią 

kanalizacji deszczowej DN 200 (które są własnością MPWiK w Lesznie). W miejscach skrzyżowań  
i zbliżeń do istniejących rurociągów podziemnych wykopy należy wykonać ręcznie. Wszelkie kolizje 
rozwiązać w porozumieniu i pod nadzorem MPWiK. Na profilu podłużnym naniesiono wszystkie 
pokazane na mapie geodezyjnej krzyżujące się kolizje. Przed przystąpieniem do robót wymagane jest 
powiadomienie odpowiednich jednostek. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót 
ziemnych na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty należy przerwać i wezwać na 
budowę zainteresowane strony w celu podjęcia decyzji dotyczącej likwidacji kolizji. 

 

8. Uwagi końcowe. 

 
  Po ułożeniu rurociągów i przed ich zasypaniem wykonać geodezyjne prace inwentaryzacyjne. 
O przystąpieniu do robót zawiadomić MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie oraz zainteresowane 
jednostki branżowe. Wszelkie odchyłki od dokumentacji projektowej, uzgadniać z autorem 
dokumentacji projektowej oraz MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie. 
 

Opracował : 
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PIS TECHNICZNY 
 
do projektu odcinka rurociągu tłocznego wody surowej, zlokalizowanego w drodze o nr ewid. 

223/6 oraz odcinków rurociągów tłocznych wody surowej usytuowanych na terenie SUW 
STRZYŻEWICE (działka o nr ewid 208/1), gm. Święciechowa.  

 
1. Podstawa opracowania. 
 

-     zlecenie Inwestora  
-     aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, dostarczony przez Inwestora  
-     WTP do sieci wodociągowej wydane przez MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie  
      nr ZR-R/928/2016 z dnia 23.12.2016 r. 
-     Uzgodnienie Urzędu Gminy Święcichowa      
-     Decyzja nr ZP.6733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z  
-     Odpis Protokołu z Narady Koordynacyjnej w Sprawie z dnia 30.01.2017 r. 
-     obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania, 
-     uzgodnienia z MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie. 
 

2. Zakres opracowania. 
 

Projekt odcinka rurociągu tłocznego wody surowej, zlokalizowanego w drodze o nr ewid. 223/6 
oraz odcinków rurociągów tłocznych wody surowej usytuowanych na terenie SUW STRZYŻEWICE 
(działka o nr ewid 208/1), gm. Święciechowa. 

Przedmiotowe rurociągi przewidziane do modernizacji, przedstawione zostały na projekcie 
zagospodarowania terenu (rys. nr 1) i zmodernizowane zostaną w ramach wydanego pozwolenia na 
budowę. 
  

3. Opis stanu istniejącego. 
 
Na terenie odjętym opracowaniem droga o nr ewid. 223/6 jest drogą gruntową, natomiast działka o nr 
ewid. 208/1 jest terenem zielonym. Jest to teren z SUW Strzyżewice. Ukształtowanie terenu od 
rzędnej 85,40 do 86,57 m n.p.m. W pasie drogi o nr ewid. 223/6 oraz na terenie działki o nr ewid. 
208/1 znajdują się kable energetyczne oraz sieć kanalizacji deszczowej (przy budynku Stacji).  
 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 
Na terenie objętym opracowaniem projektuje się modernizację rurociągów tłocznych wody surowej o 
długości ca. 270,70 mb, w celu zapewnienie ciągłości dostarczania wody surowej do Stacji 
Uzdatniania Wody . 
 

5. Teren, na którym projektowane są  rurociągi tłoczne wody surowej, nie jest wpisany do 
rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie środowiska ustaleń decyzji o ustaleniu inwestycji 
celu publicznego. 

 
6. Charakterystyka wpływu na środowisko. 

 
6.1 Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków - nie występuje. 
6.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych spaliny od pojazdów samochodowych – jest stosunkowa 
nie wielka, nie wystąpi przekroczenie stężeń dopuszczalnych 
6.3 Odpady, które wystąpują to: śmieci bytowe na które istniają kosze. Wywóz śmieci na 
komunalne wysypisko śmieci. 
6.4 Emisja hałasu od poruszających się pojazdów nie przekroczy natężeń dopuszczalnych.  
Emisja wibracji, promieniowania i innych zakłóceń nie będzie występować. 
 
Obszar oddziaływania niniejszej inwestycji obejmuje wyłącznie ww. działki w miejscowości 
Strzyżewice na podstawie Ustawy Prawo Budowlane i wytycznych Rozporządzenia w Sprawie 
Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytułowanie. 
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PLAN BIOZ 

 

STADIUM:     PROJEKT BUDOWLANY 
 
 
 
TEMAT:      WYMIANA ODCINKÓW RUROCIĄGÓW    

          TŁOCZNYCH WODY SUROWEJ 
               NA SUW STRZYŻEWICE 

            
                         
 
OBIEKT:   RUROCIĄGI TŁOCZNE WODY SUROWEJ  
               
    
             
ADRES BUDOWY:   STACJA UZDATNIANIA WODY STRZYŻEWICE  
 

                  dz.  nr ewid. 208/1, 223,6 
 

                                     mapa obręb ewid. 0010 Strzyżewice, 
                                  jednostka ewid. 301306_2 Świeciechowa 

kat. obiektu bud. XXVI 
 
 
 

INWESTOR:         MPWiK w Lesznie 
      ul. Lipowa 76A 
      64-100 Leszno 
                                       
 
PROJEKTANT:                       inż. Jarosław Flamer 
 
 
 
 
 

Leszno, luty 2017 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy odcinka rurociągu 
tłocznego wody surowej, zlokalizowanego w drodze o nr ewid. 223/6 oraz odcinków rurociągów 

tłocznych wody surowej usytuowanych na terenie SUW STRZYŻEWICE (działka o nr ewid 208/1),  
gm. Święciechowa.  

 
 
Obiekt: Rurociągi tłoczne wody surowej. 
Adres obiektu: SUW Strzyżewice, gm. Święciechowa. 
Inwestor: wg. warunków podłączenia do sieci. 

 
Data: luty 2017 r. 
Projektant:  inż. Jarosław Flamer 
 
1. Zakres robót sanitarnych dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji :        

a) Roboty przygotowawcze : 
- szczegółowe zapoznanie się z projektem, 
- wizja lokalna w terenie, 
- zawiadomienie właścicieli i zarządców istniejącej infrastruktury,  
- geodezyjne wytyczenie trasy sieci usytuowanie przyłączy i armatury, 
- oznaczenie miejsca na składowanie materiału niezbędnego do wykonania sieci i urobku z 

wykopów, 
- wwiezienie materiału na plac budowy,                                                          
- uzgodnienie harmonogramu robót z inspektorem nadzoru i Inwestorami. 
b) Roboty ziemne i montażowe: 
- wykonanie wykopów pod nadzorem inspektora nadzoru, 
- zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi, 
- odbiór techniczny wykopów, 
- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów, 
- wykonanie podłoża pod rury – podsypka z rowkami montażowymi, 
- odbiór techniczny podłoża, 
- montaż rur wodociągowych / kanalizacyjnych, 
- montaż armatury, 
- wykonanie obsypki, 
- odbiór-techniczny obsypki, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- zasypanie wykopów, 
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

2. Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z wykonaniem głębokich wykopów, 
- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z montażem rur, kształtek i armatury 

wodociągowej / kanalizacyjnej, 
- zagrożenie przy pracy w pobliżu przewodów podziemnych elektroenergetycznych i gazowych, 
- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z zagęszczaniem gruntu. 

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 

- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być 
przeszkolony w zakresie BHP, 

- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, 
zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i 
odbioru robót, 

- całość prac sieciowych należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”, przepisami BHP i ppoż. oraz warunkami zawartymi w 
rozporządzeniach, 

 
4. W trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp, dotyczące robót ziemnych i 

pracy w wykopach, a przede wszystkim: 
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- zabezpieczyć w widoczny sposób wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i 
tablic informacyjnych, 

- ograniczyć do minimum pozostawienie na noc wykopów niezasypanych, 
- zwracać uwagę na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, 
- wszelkie roboty zanikowe winny być odebrane przed zasypaniem, 
- na bieżąco przed zasypaniem winna być wykonana przez uprawnionego geodetę szczegółowa 

inwentaryzacja geodezyjna położonych sieci, 
- bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach z 

zainteresowanymi jednostkami, 
- stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 
 
 
Opracował: 
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